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CONTRATO DE “SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CONSERVACION,
MANTENIMIENTO, REHABILITACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE 2
INMUEBLES DE VIVEROS COYOACAN ETAPA 2" QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL
LIC. JOSE LUIS TORRES CONTRERAS, DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, INMUEBLES Y SERVICIOS Y EL LIC. JOSE PORFIRIO MENESES
SANCHEZ, DIRECTOR DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, COMO
ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE
LES DENOMINARA “LA SEMARNAT” Y POR LA OTRA, EL ING. DAVID ARTURO
ISLAS OVANDO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE
CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL RESIDENTE DE SUPERVISION”, QUIENES
ACTUANDO EN CONJUNTO SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, DE
CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

|- “LA SEMARNAT” DECLARA:

1. Que es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal de la
Administracion Pudblica Federal Centralizada, en términos del articulo 90
de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y los articulos
2°y 26 de la Ley Orgénica de la Administracion Publica Federal.

[.2. Que de conformidad con lo establecido en el articulo 32 BIS de la citada
Ley, le corresponde, entre otros asuntos: Fomentar la proteccion,
restauracion, conservacion, preservaciéon y aprovechamiento sustentable
de los ecosistemas, recursos naturales, bienes y servicios ambientales,
con el fin de garantizar el derecho a un medio ambiente sano; Formular,
conducir y evaluar la politica en materia de recursos naturales, siempre Q\
gue no estén encomendados expresamente a otra dependencia; asi 1
como en materia de ecologia, saneamiento ambiental, agua, regulacion / )
ambiental del desarrollo urbano y de la actividad pesquera, con la
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participacién que corresponda a otras dependencias y entidades; asi
como formular y conducir la politica nacional en materia de recursos
naturales, siempre que no estén encomendados expresamente a otra
dependencia.

Que el Lic. José Luis Torres Contreras, Director General de Recursos
Materiales, Inmuebles y Servicios estéd facultado para suscribir el presente
contrato, en atencidn a lo dispuesto en los articulos 19, fraccion XXIll, y 36,
fraccidn VI, del Reglamento Interior de la Secretaria de Medio Ambiente y
Recursos Naturales.

Que dentro de su estructura orgdnica administrativa se encuentra la
Direccién de Servicios y Mantenimiento de Inmuebles, unidad
administrativa que requiere de los servicios de “EL RESIDENTE DE
SUPERVISION", por lo que el Lic. José Luis Torres Contreras, Director
General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios, designa como
responsable de la ejecucidén del presente instrumento, al Lic. José
Porfirio Meneses Sanchez, Director de Servicios y Mantenimiento de
Inmuebles, asistido del Arq. Victor Hugo Arroyo Castrején, Subdirector
de Administracién Sustentable como Residente de Obra, o quienes los
sustituyan en el cargo, quienes seran responsables de vigilar que se dé
cumplimiento a las obligaciones que se deriven del presente contrato y
hacerlas constar por escrito, informando a la Direccidn General de
Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios del posible incumplimiento
gue se pudiera presentar.

La adjudicacion del presente contrato se celebra como resultado del
procedimiento de Invitaciéon a cuando menos Tres Personas NUmero
SEMARNAT-DAC-SROP002/2020 (10-016000997-E79-2020) de carécter
Nacional, mismo gue se instrumentd de conformidad con los articulos 27
fraccion Il y 43 y 44 de |la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, cuyo fallo fue emitido y dado a conocer el 03 de
noviembre de 2020; aunado a que de conformidad con las Declaraciones
del presente contrato y la documentacién presentada y anexada al
expediente correspondiente, las actividades desarrolladas por “EL
RESIDENTE DE SUPERVISION” estan plenamente relacionadas con “EL
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SERVICIO” objeto de este contrato y se garantiza que se relnen las
mejores condiciones disponibles para el Estado en cuanto a precio,
calidad, financiamiento, oportunidad y demas circunstancias pertinentes.

[.6. Que su Registro Federal de Contribuyentes es el nimero SMA941228 GUS
Y

.7 Sefala como domicilio, para efectos de este contrato, el ubicado en Av.
Ejército Nacional No. 223, Col. Andhuac, Alcaldia Miguel Hidalgo, C.P. 11320,
Ciudad de México.

II. EL C. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO, “EL RESIDENTE DE SUPERVISION”
DECLARA:

1 Que es una persona fisica y acredita su legal existencia con el acta de
nacimiento ndmero 338, con fecha de registro del 02 de julio de 1969 y CURP
IAOD681229HDFSVV10.

[1.2 Que tiene la capacidad juridica para contratarse y obligarse en los términos del
presente contrato y al participar en el procedimiento a que se refiere el
capitulo tercero del Titulo Tercero de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, analizd detalladamente y en todo caso, suscribid
los documentos que formaron parte de la invitacién a cuando menos tres
personas que origind este contrato los cuales se tienen por reproducidos aqui.

.3 Que es mexicano y conviene que, aln y cuando llegare a cambiar de
nacionalidad, seguirse considerando como mexicano por cuanto a este
contrato se refiere y no invocar la proteccién de ningln gobierno extranjero
bajo pena de perder en beneficio de la nacidén mexicana, todo derecho
derivado de este contrato

[l.4- Que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con
numero RFC: IAOD681229578, registrado como persona fisica con actividad
empresarial.
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I1.5 Que se identifica con pasaporte N° G20451216, expedido por la Secretaria de

Relaciones Exteriores con fecha 03 de mayo de 20Q16.

1.6 Que cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para

cumplir con los requerimientos objeto del presente contrato.

1.7 Que su domicilio para los efectos del presente contrato estd en Privada de
Lago Como No. 22 Colonia Andhuac C.P. 11320 Alcaldia Miguel Hidalgo
Ciudad de México Teléfono 55-61-11-26-69, Correo Electrénico,
david_islas34@yahoo.com.mx mismo que sefiala para todos los fines y

1.8

efectos legales de este contrato.

De manera previa a la formalizacion del presente contrato y en
cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D, primero, segundo,
tercero y cuarto parrafos del Cédigo Fiscal de la Federacion conforme lo
establece la regla 2131 de la Resoluciéon Misceldnea Fiscal para 2020,
publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 28 de diciembre de 2019,
presentd copia de respuesta, de fecha 03 de noviembre de 2020, con
nimero de 20ND3176351, emitido por el Servicio de Administracion
Tributaria, sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de “David
Arturo Islas Ovando”.

De manera previa a la formalizacion del presente contrato y en
cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la
Federacion, conforme lo establece el Acuerdo
ACDO.SA1.HCT.250315/62.P.DJ, relativo a las Reglas para la obtenciéon de la
opinién de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de
seguridad social, publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 03 de
abril de 2015, presentd copia de respuesta, de fecha 03 de noviembre de
2020, con ndmero de folio 1604444534013499917175, emitido por el
Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales en materia de seguridad social de la empresa
“David Arturo Islas Ovando’.
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De manera previa a la formalizacién del presente contrato y en
cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la
Federacién, conforme lo establece la Resolucidn RCA-5789-01/17 del
Consejo de Administracién del INFONAVIT y su Anexo Unico, relativo a las
Reglas para la obtencién de la constancia de situacion fiscal en materia
de aportaciones patronales y entero de amortizaciones, publicado en el
Diario Oficial de la Federacion el 28 de junio de 2017, presentd copia de
respuesta de fecha 04 de noviembre de 2020, con nUimero de oficio
CGRF/GSRyCF/GCPCyG/0000707502/2020, emitido por el Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, sobre el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de aportaciones y
amortizaciones patronales de la empresa “David Arturo Islas Ovando”.

1.9 Que “David Arturo Islas Ovando” conoce el contenido y los requisitos que
establecen ia Ley de Obras PuUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas
y su Reglamento; las Normas para la Construccidén e Instalaciones y de la
Calidad de los Materiales; asi como las demas normas que regulan la
ejecucién de “EL SERVICIO”, incluyendo las especificaciones generales y
particulares de la obra objeto de este contrato y, en general, toda la
informacién requerida para la obra materia del contrato.

[110 Conoce debidamente el sitio de |la obra objeto de este contrato ubicado en
Av. Progreso 1, Col. Del Carmen, Alcaldia Coyoacan C.P. 04100, Ciudad de
México, asi como las condiciones ambientales, a fin de considerar todos los
factores que intervienen en su ejecucion. -

I1l. “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

[11.1 La Invitacién a cuando Menos Tres Personas que origina el presente contrato, la
bitdcora que se genere, el propio contrato y sus anexos son instrumentos que
vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y obligaciones.

Ill.2.Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la
Invitacion a cuando Menos Tres Personas que le dan origen.
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Expuesto lo anterior, “LAS PARTES” otorgan las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

“LA SEMARNAT" requiere del servicio de “SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE
CONSERVACION, MANTENIMIENTO,
EQUIPAMIENTO DE 2 INMUEBLES DE VIVEROS COYOACAN ETAPA 2" en

adelante “EL SERVICIO",

para

lo cual

REHABILITACION, AMPLIACION Y

encomienda a “EL RESIDENTE DE

SUPERVISION" y este se obliga a prestarlo conforme a los términos y condiciones
de referencia, contenidos en el anexo de este contrato y hasta su total terminacién,
apegandose de igual modo a los programas autorizados, documentos, planos y
presupuestos anexos, actas de las juntas de aclaraciones, asi como el programa de
trabajo, documentos que se tienen por reproducidos como si a la letra se
insertasen y que firmados por “LAS PARTES”, forman parte integral del presente

contrato.

Quedando a cargo de “EL RESIDENTE DE SUPERVISION”, las labores vy
responsabilidades que se desprenden de lo dispuesto en el articulo 115 del
Reglamento de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“LAS PARTES" acuerdan que la bitdcora que se genere con motivo de |
realizacion de “EL SERVICIO” materia de este contrato, formara parte del mismoy
su uso serd obligatorio. De igual forma, queda pactado que el acta administrativa a
gue alude el articulo 172 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y que se genere con motivo de la realizacion de “EL
SERVICIO” materia de este instrumento, pasard a formar parte integrante del \

mismo.
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SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

“LA SEMARNAT"” pagara a “EL RESIDENTE DE SUPERVISION” por los servicios
contratados, a precios unitarios la cantidad de $467,081.94 (CUATROCIENTOS
SESENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y UN PESOS 94/100 M.N.), mas el 16% del
impuesto al valor agregado por la cantidad de $74,733.11 (SETENTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 11/100 M.N.), dando un monto total de
$541,815.05 (QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS
05/100 M.N.).

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

EL RESIDENTE DE SUPERVISION se obliga a realizar “EL SERVICIO” objeto del
presente contrato en un término no mayor de 57 dias naturales, que iniciaran a
partir del dia O5 de noviembre 2020 y venceréan el dia 31 de diciembre de 2020, para
lo cual continuard prestando “EL SERVICIO” con las caracteristicas vy
especificaciones precisadas en los términos de referencia, y formularé su entrega y
recepcion mediante el acta correspondiente, cumpliendo con los conceptos
establecidos en las bases del concurso y en los catédlogos de conformidad con el
programa de supervision pactado.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“LA SEMARNAT” se obliga a poner a disposicion de “EL RESIDENTE DE
SUPERVISION” el o los inmuebles en que deben llevarse a cabo “EL SERVICIO”
materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y demas
autorizaciones que se requieran para su realizacién.

4

4
QUINTA.- FORMAY PLAZO DE PAGO /

Con fundamento en el articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios %
Relacionados con las Mismas, a partir de la fecha de inicio de “EL SERVICIO”, “EL/

RESIDENTE DE SUPERVISION” formulard las estimaciones de “EL SERVICIO”
ejecutados con una periodicidad de 15 dias naturales.
%
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“LAS PARTES” convienen que “EL SERVICIO"” objeto del presente contrato se
paguen mediante la formulacién de estimaciones (Primer estimacién del 05 al 15
de noviembre; Segunda estimacién del 16 al 30 de noviembre, la Tercer
estimacién del 1 al 15 de diciembre y la cuarta estimacién del 16 al 31, en
términos de lo dispuesto por el articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y de
Servicios Relacionados con las Mismas), mismas que se acompafiaran de la
documentacién que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones
del articulo 132 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, las que serdn presentadas por “EL RESIDENTE DE
SUPERVISION” al residente de la obra dentro de los seis dias naturales siguientes a
la fecha de su corte y serdn pagadas por “LA SEMARNAT” por TRABAJOS
ejecutados, en_Av. Ejército Nacional No. 223, Col. Andhuac, Alcaldia Miguel Hidalgo,
C.P. 11320, Ciudad de México o ser enviadas a jose.meneses@semarnat.gob.mx,
dentro de un plazo de 20 dias naturales, contados a partir de que hayan sido
autorizadas por el residente de la obra y que “EL RESIDENTE DE SUPERVISION”
haya presentado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o recibo de
honorarios, remitiéndolo via correo electréonico al Administrador del Contrato
correspondiente debidamente requisitado. “EL RESIDENTE DE SUPERVISION”
seré el Unico responsable de que el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI o
recibo de honorarios que presente para su pago cumpla con los requisitos
administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisién de alguno de
éstos o por su presentacién incorrecta no serd motivo para solicitar pago de gastos
financieros a que hace referencia el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

En caso de que el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o recibo de -

honorarios entregado por “EL RESIDENTE DE SUPERVISION” para su pago
presente errores o deficiencias, “LA SEMARNAT", dentro de los tres dias habiles
siguientes al de su recepcidn, indicara por escrito a “EL RESIDENTE DE
SUPERVISION" las deficiencias que deberad corregir. El periodo que transcurra
entre la entrega del citado escrito y la presentacién de las correcciones por parte
de “EL RESIDENTE DE SUPERVISION" no se computard para efectos del segundo
parrafo del articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con |

as
Mismas. /
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En el caso de que “EL RESIDENTE DE SUPERVISION”, no presente las
estimaciones dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de su corte, la
estimacion correspondiente se presentard en la siguiente fecha de corte, sin que
ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte de “EL RESIDENTE
DE SUPERVISION?”.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
los Unicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del contrato
correspondiente, seran por TRABAJOS ejecutados; de pago de cantidades
adicionales o conceptos no previstos en el catdlogo original del contrato; de gastos
no recuperables a que alude el articulo 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y de los ajustes de costos.

El residente de obra efectuara la revisidon y autorizaciéon de las estimaciones por
TRABAJOS ejecutados, en un plazo que no excederd de quince dias naturales
contados a partir de la fecha de su presentacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser
autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporardn en la
siguiente estimacion.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos
por parte de “LA SEMARNAT”, ésta a solicitud de “EL RESIDENTE DE
SUPERVISION” y de conformidad con lo previsto en el primer.parrafo del articulo
55 de la Ley de Obras, anteriormente citada, pagaré gastos financieros conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de |la Federacidn en
los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezardn a
generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se
calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales
desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicién de “EL RESIDENTE DE SUPERVISION”. De conformidad _
con lo establecido en el ultimo parrafo del articulo 127 del Reglamento de la Ley de%
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas el retraso en el pago de
estimaciones en que incurra “LA SEMARNAT” diferird en igual plazo la fecha de |

|
|
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terminacién de “EL SERVICIO”, circunstancia que deberd formalizarse, previa
solicitud de “EL RESIDENTE DE SUPERVISION”, a través del convenio respectivo;
no procederd dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas imputables a
“EL RESIDENTE DE SUPERVISION”.

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “EL RESIDENTE DE
SUPERVISION”, éste deberd reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los
intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA SEMARNA "

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de
“EL RESIDENTE DE SUPERVISION” sean compensadas en la estimacion siguiente,
o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

SEXTA.- GARANTIAS.

Dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha en que hubiere sido
notificado del fallo de adjudicacién del presente contrato, y antes de iniciar “EL
SERVICIO” convenidos en el mismo, EL RESIDENTE DE SUPERVISION deberd
entregar podlizas de fianza expedidas por una institucion mexicana debidamente
autorizada, en favor de la Tesoreria de la federacién, de acuerdo a lo siguiente:

“EL RESIDENTE DE SUPERVISION” se obliga a constituir en la forma, términos
procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados co
las Mismas y su Reglamento, las garantias siguientes:

A) Por un importe igual al 10% (diez por ciento) por ciento del valor total del precio
pactado en la cladusula SEGUNDA del presente contrato, para garantizar el exactoy
oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del \
presente contrato a cargo de EL RESIDENTE DE SUPERVISION y sus accesorios \A
legales, dicha garantia de cumplimiento se hara efectiva por el monto total de la/ \ »
obligacién garantizada. / |

/
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Las filanzas a que se refieren las cldusulas anteriores deberdn contener las
siguientes declaraciones expresas de la Institucién Garante de acuerdo con la
forma, términos y procedimientos previstos en la Ley de Obras PUblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento:

a)

Que la fianza se otorgard atendiendo a todas las estipulaciones
contenidas en el contrato que le da origen y de conformidad con la
legislaciéon aplicable.

Que para liberar la fianza, sera requisito indispensable la manifestacion
expresa y por escrito de “LA SEMARNAT”, la cual no se emitira sino
hasta que las obligaciones del fiado hayan quedado cumplidas.

Que la fianza estard vigente durante la substanciacién de todos los
procedimientos administrativos, recursos o juicios que se interpongan,
hasta que se dicte la resolucién definitiva por autoridad competente.

Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los
procedimientos de ejecucién previstos en la Ley Federal de
instituciones de Fianzas para efectividad de las mismas, aun para el
caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la pdliza de fianza requerida.

Que, en caso de que sea prorrogado el plazo del contrato 6
incrementando el monto de “EL SERVICIO” 6 de que exista espera, su
vigencia quedard automaticamente ampliada en concordancia con
dichas prérroga o espera.

Que garantizan, segun sea el caso, la debida inversion de los anticipos y
la devolucién de los remanentes no aplicados y sus accesorios legales 6
en general, el cumplimiento del contrato, la correcta ejecucion de las
obras materia del mismo y la calidad de éstas, en los términos
sefalados en las cldusulas que preceden, aun cuando parte de las obras
se subcontraten con autorizacién de “LA SEMARNAT".

%1
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g) Que la fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones a cargo del fiado.

SEPTIMA.- FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

Dentro de los quince dias naturales siguientes a la recepcion formal de “EL
SERVICIO”, EL RESIDENTE DE SUPERVISION exhibird a “LA SEMARNAT” una
fianza de vicios ocultos de todos “EL SERVICIO” ejecutados, la reparacion de los
defectos que se detectaren con posterioridad, o bien la devolucién de los pagos
hechos por TRABAJOS rechazados, con sus respectivos intereses, asi como las
satisfaccion de cualquier responsabilidad a cargo de EL RESIDENTE DE
SUPERVISION. Esta fianza serd de un monto equivalente al 10% de las cantidades
ejercidas con motivo de este contrato, se expedira también a favor de la Tesoreria
de la Federacion.

La fianza mencionada en esta cldusula estard vigente hasta por un aflo después de
la recepcion total de “EL SERVICIO” por “LA SEMARNAT"”, para responder tanto de
la mala ejecucion de “EL SERVICIO”, como de cualquier responsabilidad que
resultare a cargo de “EL RESIDENTE DE SUPERVISION" y a favor de la Tesoreria de
la Federacidn derivadas del contrato. En este Ultimo caso, la fianza continuara
vigente hasta que “EL RESIDENTE DE SUPERVISION” corrija los defectos y
satisfaga la responsabilidad.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.

Cuando concurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el present
instrumento que determinen un aumento o reduccion de los costos directos y de /
costo por financiamiento de “EL SERVICIO” aun no ejecutados conforme aI
programa pactado, dichos costos cuando procedan deberan ser ajustado S
conforme al siguiente procedimiento (establecido en el articulo 57, fraccién Il de la |\

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas): / \\
\

\\

/
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Cuando el porCentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd “EL RESIDENTE DE
SUPERVISION” quien lo promueva; dentro de los sesenta dias naturales siguientes
a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente, mediante la
presentacion por escrito de la solicitud, estudios y documentaciéon que la soporten.
Si el referido porcentaje es a la baja, serd “LA SEMARNAT"” quien lo determine en el
mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo justifique, salvo
en el caso del procedimiento de ajuste sefalado en la fraccién Il del articulo 57 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, conforme al cual
invariablemente “LA SEMARNAT” deberd efectuarlo con independencia de que
sea a la alza o a la baja. Si transcurrido dicho plazo no promoviera “EL RESIDENTE
DE SUPERVISION” la solicitud sefalada, precluird para éste el derecho para
reclamar el ajuste de costos del mes de que se trate y de realizarlo a la baja por
parte de “LA SEMARNAT".

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la
Ley de la materia pudiera estar sujeta la importacién de los bienes contemplados
en la realizacion de “EL SERVICIO”.

“LA SEMARNAT” dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la recepcién de
la solicitud de “EL RESIDENTE DE SUPERVISION”, deberd emitir por oficio la
resolucion que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentaciéon mediante la que se promueva los ajustes de costos sea
deficiente o incompleta, “LA SEMARNAT"” apercibird por escrito a que “EL
RESIDENTE DE SUPERVISION" para que, en el plazo de diez dias habiles a partir de
que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada.
Transcurrido dicho plazo sin que “EL RESIDENTE DE SUPERVISION” diera
respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrd como

no presentada la solicitud de ajuste de costos. //’

.‘\‘

El ajuste de costos directos que corresponda a “EL SERVICIO” ejecutadOS/
conforme a las estimaciones correspondientes, deberd cubrirse por parte de “LA
SEMARNAT” a solicitud de “EL RESIDENTE DE SUPERVISION”, considerando el
ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado, en la estimacién siguiente al Y,
mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, de conformidad con lo /

Vi !
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dispuesto en el articulo 136 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y su pago se efectuard en Av. Ejército Nacional No.
223, Col. Andhuac, Alcaldia Miguel Hidalgo, C.P. 11320, Ciudad de México.

Los ajustes se calcularén a partir del mes en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar,
conforme al programa de ejecucién pactado o, en caso de existir atraso no
imputable a “EL RESIDENTE DE SUPERVISION”, con respecto al programa
convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL RESIDENTE DE SUPERVISION”,
procederd el ajuste de costos exclusivamente para la obra que debiera estar
pendiente de ejecutar conforme al programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajuste de los costos, que se presenten
durante la ejecucién de “EL SERVICIO", el mes de origen de los precios sera el del
acto de presentacion y apertura de proposiciones, aplicandose el Ultimo factor que
se haya autorizado.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serdn calculados con
base en los indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacién de
costos de obras publicas que determine el Banco de México. Cuando los indices
gue requieran tanto “EL RESIDENTE DE SUPERVISION” como “LA SEMARNAT”",
no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “LA
SEMARNAT"” procederd a calcularlos en conjunto con “EL RESIDENTE DE
SUPERVISION” conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en
publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos
tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodologia que expida el /
Banco de México.

N\

Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta Ia
terminacidon de “EL SERVICIO” contratados. El ajuste se aplicara a los costos
directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo
por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; /

el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de Ia/

o
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tasa de interés que “EL RESIDENTE DE SUPERVISION” haya considerado en su
proposicion y a los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de la
Funcidn Publica.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de
ajuste, éstos se aplicaran al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte
necesario modificar la garantia de cumplimiento del contrato inicialmente
otorgada.

Cuando existan TRABAJOS ejecutados fuera del periodo programado, por causa
imputable a “EL RESIDENTE DE SUPERVISION?”, el ajuste se realizard considerando
el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo
en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que
efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquél en que debieron ejecutarse, en
Cuyo supuesto se aplicara este ultimo.

“EL RESIDENTE DE SUPERVISION” de no estar de acuerdo con la proporciéon de
intervencién de los insumos ni su forma de medicidén durante el proceso de
construccion, podra solicitar su revision a “LA SEMARNAT” a efecto de que sean
corregidos los ajustes de costos y de no llegarse a un acuerdo se aplicara el
procedimiento enunciado en la fraccién | del articulo 57 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas.

El procedimiento de ajuste de costos en moneda nacional no podra ser modificado
durante la vigencia del contrato, salvo en el caso de que se haya determinado el
procedimiento previsto en la fraccidn Il del articulo 57 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas.

NOVENA.- RECEPCION DE “EL SERVICIO”

Para la recepcion de “EL SERVICIO” materia del presente contrato, “LAS PARTES”
se sujetan al siguiente procedimiento. \
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Una vez concluidos “EL SERVICIO” encomendados, “EL RESIDENTE DE
SUPERVISION” comunicara a “LA SEMARNAT" de dicha circunstancia, con objeto
de que ésta dentro de un plazo que no exceda de los siguientes 10 dias calendario
contados a partir de la sefialada comunicacién, verifigue la debida terminacion de
los mismos conforme a las condiciones establecidas en el presente contrato.

Finalizada la verificaciéon de “EL SERVICIO” por parte de “LA SEMARNAT", ésta
procederd a su recepcién, en un plazo gue no exceda de 15 dias naturales, lo cual se
realizard mediante la suscripcién del acta correspondiente en la que intervendran
los representantes de ambas partes, en los términos de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, quedando “EL SERVICIO”
recibidos a partir de dicho acto, bajo la responsabilidad de “LA SEMARNAT".

“LA SEMARNAT" podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren
TRABAJOS terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Una vez formalizada la recepcién de “EL SERVICIO”, ambas partes procederan a los
15 (quince) dias naturales contados a partir de dicha recepcién, a elaborar el
finiquito correspondiente. De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” o bien en el
supuesto de que “EL RESIDENTE DE SUPERVISION" no acuda a las instalaciones
de “LA SEMARNAT” en la fecha indicada para la elaboracién del finiquito, esta
Gltima procederd a elaborarlo, comunicando su resultado a “EL RESIDENTE DE
SUPERVISION” dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a partir de su
emisién, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendra un plazo
de quince dfas naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si
transcurrido este plazo “EL RESIDENTE DE SUPERVISION” no realiza algun &
gestioén, el resultado del finiquito se dara por aceptado.

Determinado el saldo total, “LA SEMARNAT” pondrd a disposicion de “EL
RESIDENTE DE SUPERVISION” el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento
o la consignacién respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes \\}
resultantes; y en forma simultanea, se levantard el acta administrativa que dé por "'\\
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente \a
contrato. /

w4
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DECIMA.- REPRESENTANTE DEL RESIDENTE DE SUPERVISION

“EL RESIDENTE DE SUPERVISION” se obliga a designar anticipadamente a la
iniciacion de “EL SERVICIO” en el sitio de realizacion de los mismos, un
representante permanente, que fungira como Supervisor General, el cual debe
estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con “EL
SERVICIO”, aun las de caracter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este
contrato.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES

“EL RESIDENTE DE SUPERVISION”, como empresario y patrén del personal que
ocupe con motivo de “EL SERVICIO” materia del contrato, serd el Unico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia'de trabajo y de seguridad social. “EL RESIDENTE DE
SUPERVISION” conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que
sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “LA SEMARNAT”, en
relacién con “EL SERVICIO” del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que
de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “LA SEMARNAT”,
a mas tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha en que sea
notificado de ello por esta dltima y, en los supuestos de que con dicho motivo
llegare a erogar alguna cantidad, “EL RESIDENTE DE SUPERVISION?” |a reintegrara
a “LA SEMARNAT” en igual término.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL RESIDENTE DE SUPERVISION

“EL RESIDENTE DE SUPERVISION” se obliga a que los servicios, materiales y
equipos que se utilicen en “EL SERVICIO”, cumplan con las Normas de Calidad que
“LA SEMARNAT” y a que la realizacidn de todas y cada una de las partes de dicha
obra se efectlen de conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y
particulares para “EL SERVICIO” materia del presente contrato, asi como a
responder por su cuenta por “EL SERVICIO” y de los dafhos y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “LA SEMARNAT"” o a
terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento

"
T
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del contrato, hasta por el monto total de la misma.

Igualmente se obliga “EL RESIDENTE DE SUPERVISION" a no transferir a terceras
personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contratoy
sus anexos, sobre los bienes o servicios ejecutados que ampara este contrato, salvo
los derechos de cobro sobre las estimaciones por servicios ejecutados, en cuyo caso
se requerira la previa aprobacién expresa y por escrito de “LA SEMARNAT”, en los
términos de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento.

Si con motivo de la transmisién de los derechos de cobro solicitada por “EL
RESIDENTE DE SUPERVISION” se origina un retraso en el pago, no procederd el
pago de gastos financieros a que hace referencia el articulo 55 de la Ley de Obras
PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“EL RESIDENTE DE SUPERVISION" serd el Unico responsable de las obligaciones
que adquiera con las personas que subcontrate para la realizacién de la obra. El
subcontratista no tendrd ninguna accién o derecho que hacer valer en contra de
“LA SEMARNAT” por tales obligaciones.

DECIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA
SUPERVISION.

“LA SEMARNAT" tendra la facultad de verificar los servicios objeto de este contrato

se estan ejecutando por “EL RESIDENTE DE SUPERVISION” de acuerdo con el [

programa de ejecucién convenido, para lo cual “LA SEMARNAT” comparara
periédicamente el avance del servicio. Si como consecuencia de dichas
comparaciones el avance es menor que lo que debid realizarse, “LA SEMARNAT"
procedera a:

|.- Retener en total el uno por ciento (1%) de las diferencias entre el importe de la
supervision realmente ejecutada (total estimado acumulado) y el importe de la

que debid realizarse (total programado acumulado). Por lo tanto, mensualmente /

se hara la retencién o devolucién que corresponda. /

‘)%\
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Si al efectuarse la comparacién correspondiente al Ultimo mes del programa
general, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor
agregado, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicard en favor de LA
SEMARNAT"”, como pena convencional por el atraso en el cumplimiento de las
obligaciones a cargo de “EL RESIDENTE DE SUPERVISION”.

Il.- Aplicara, para el caso de que “EL RESIDENTE DE SUPERVISION” no concluya la
supervision en la fecha sefalada en el programa general considerando los ajustes
de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, una pena convencional
consistente en una cantidad igual al uno por ciento (1%) diario del importe del
servicio que no se hayan realizado en la fecha de terminacién senalada en el
programa general. Esta pena se ajustara a la supervision faltante por ejecutar y la
cubrird “EL RESIDENTE DE SUPERVISION” mensualmente y hasta el momento en
gue la supervision quede concluida y recibida a satisfaccién de “LA SEMARNAT”;
estas penas convencionales se aplicardn mensualmente, en las estimaciones
correspondientes. En el supuesto que persistan los atrasos en la terminacion del
servicio, “EL RESIDENTE DE SUPERVISION” deberd enterar a “LA SEMARNAT”
mediante cheque certificado a favor de la Tesoreria de la Federacidn, los importes
gue se generen por este motivo.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta
las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas
por “EL RESIDENTE DE SUPERVISION”.

Estas penas, en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la
garantia de cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho limite se dara inicio al
procedimiento de rescisién administrativa.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefaladas
anteriormente, cuando no se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento,
“LA SEMARNAT” podré optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la
rescision del mismo.

/9
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Las cantidades que resulten de la aplicaciéon de las penas convencionales que se
impongan a “EL RESIDENTE DE SUPERVISION” se haran efectivas con cargo a las
cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando, ademas si da lugar a ello, Ia
fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la Clausula Décima Quinta
(Cuarta segun obra).

DECIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO

“LA SEMARNAT"” podrd suspender temporalmente en todo o en parte “EL
SERVICIO” contratados en cualguier momento por causa justificada para ello;
temporalidad que no podré ser indefinida.

En caso de suspension del presente contrato, éste podra continuar produciendo
todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la
motivaron.

La fecha de terminacién del contrato se prorrogara en igual proporcion al periodo
que comprenda la suspensién, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la
formalizacién se realizard mediante el acta circunstanciada de suspension, en
términos de lo dispuesto por el articulo 144 del Reglamento de la Ley de Obras
PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando la suspensiéon derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se
suscribird un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de /
reinicio y terminacién de “EL SERVICIO”, sin modificar el plazo de ejecucion del /
presente contrato, en términos del articulo 149 del Reglamento de la Ley de Obras
PUblicasy Servicios Relacionados con las Mismas. \
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“LA SEMARNAT” podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando
concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le'impidan la
continuacion de “EL SERVICIO”, y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado; se
determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la
resolucion de una inconformidad o intervencién de oficio emitida por la Secretaria
de la Funcién Publica, o por resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no
sea posible determinar la temporalidad de la suspensién.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de “EL
SERVICIO”, “EL RESIDENTE DE SUPERVISION” podra optar por no ejecutarlos. En
este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato, debera solicitarla
a “LA SEMARNAT"”, quien determinara lo conducente dentro de los quince dias
naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa,
serd necesario que “EL RESIDENTE DE SUPERVISION” obtenga de la autoridad
judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “LA SEMARNAT"” no produzca contestaciéon a la solicitud de
“EL RESIDENTE DE SUPERVISION” dentro del plazo sefialado, se tendrad por
aceptada la peticidén de este Ultimo.

Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, “LA SEMARNAT"”

procederd a tomar posesién de “EL SERVICIO” ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender “EL
SERVICIO”, levantando con o sin la comparecencia de “EL RESIDENTE DE
SUPERVISION", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos,
guedando obligado “EL RESIDENTE DE SUPERVISION” a devolver a “LA
SEMARNAT”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado,_v

para la realizacion de “EL SERVICIO”. %
/ $ \
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DECIMA QUINTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“LAS PARTES” convienen que “LA SEMARNAT” podra en cualquier momento
rescindir administrativamente este contrato, por cualquiera de las causas que a
continuacidén se enumeran, es decir si “EL RESIDENTE DE SUPERVISION":

a) Contraviene las disposiciones, lineamientos, la invitacién, los procedimientos y
requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, su Reglamento y demas disposiciones administrativas sobre la materia.

b) No cumple con los servicios objeto de este contrato, conforme a los términos y
condiciones pactados en el mismo y sus anexos.

c) Suspende injustificadamente los servicios objeto de este contrato.

d) Incurre en alguno de los supuestos previstos en el articulo 157 del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

e) Incumple con cualquiera de las obligaciones a su cargo en el presente
instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin
responsabilidad para “LA SEMARNAT”, ademas de que se le apliquen a “EL
RESIDENTE DE SUPERVISION” las penas convencionales conforme a lo
establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de uno o de otro,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento
del mismo y aplicarse en su caso a “EL RESIDENTE DE SUPERVISION” los demés
cargos que procedan.

“LAS PARTES"” convienen que cuando “LA SEMARNAT” determine
justificadamente la rescision administrativa del contrato, el inicio del
procedimiento correspondiente se comunicaréa a “EL RESIDENTE DE
SUPERVISION" exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que éste,

dentro del término de quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente en
. i
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que surta sus efectos la notificacién del inicio de la rescision, manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes, en cuyo
caso, transcurrido dicho plazo, “LA SEMARNAT” resolverd lo procedente, dentro del
plazo de quince (15) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el
escrito de contestacién de “EL RESIDENTE DE SUPERVISION” considerando los
argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL RESIDENTE DE
SUPERVISION”. En el supuesto de no producir contestacién “EL RESIDENTE DE
SUPERVISION”, dentro del plazo sefialado, se emitird la resolucidn respectiva, en
los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y
su Reglamento, asi como en apego a los demas ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisidn administrativa del
contrato “LA SEMARNAT" procedera a tomar posesién de la supervisidon ejecutada
para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso,
proceder a suspender los servicios, levantando con o sin la comparecencia de “EL
RESIDENTE DE SUPERVISION”, acta circunstanciada del estado en que se
encuentre el servicio y “EL RESIDENTE DE SUPERVISION” estard obligado a
devolver a “LA SEMARNAT”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir
del inicio del procedimiento, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado
para la realizacién de “EL SERVICIO”.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra
ser revocada o modificada por “LA SEMARNAT”.

Iniciado el brocedimiento de rescision y antes de su conclusion, “LA SEMARNAT”
podra a su juicio, suspender el tramite del citado procedimiento, cuando se hubiere
iniciado un procedimiento de conciliacién respecto del presente contrato.

En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramaran “EL
SERVICIO” una vez notificada la resolucién correspondiente por “LA SEMARNAT” a
“EL RESIDENTE DE SUPERVISION”.
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DECIMA SEXTA.-

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los
servicios objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo
integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su
Reglamento y deméas normas y disposiciones administrativas que le sean
aplicables.

DECIMA SEPTIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS

De las facturas que se le cubran a “EL RESIDENTE DE SUPERVISION", se le
descontard el 5/1000 (cinco al millar) del importe de cada una de ellas, para
cumplir con el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos, relativo al pago de
Derechos por Servicios de Vigilancia, Inspeccion y Control, funcion que esta
encomendada a la Secretaria de la Funcién Publica.

Los derechos de autor u otros derechos exclusivos que resulten de este contrato
invariablemente se constituirdn a favor de “LA SEMARNAT".

DECIMA OCTAVA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

Como procedimiento por el cual “LAS PARTES"”, entre si, resolverédn las
discrepancias futuras y previsibles que surgieran exclusivamente sobre problemas
especificos de caracter técnico y/o administrativo que, de ninguna manera,
impliquen una audiencia de conciliacién, se pacta el siguiente:

a) Cuando una de “LAS PARTES” advierta la posible existencia de una discrepancia
futura y previsible sobre problemas especificos de caracter técnico y/o
administrativo, lo hara del conocimiento de la otra por escrito. \
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b) La rebepcién de dicho documento, dard lugar a una junta aclaratoria, que debera
celebrarse dentro de los dos dias habiles siguientes, en la cual la parte que lo
presentd, debera exponer lo que a su representacién convenga, acompafiando las
pruebas en las que base su afirmacién, de lo cual se correra traslado a la otra para
gue a su vez manifieste lo que a su derecho corresponda.

De estimarse procedente se tomaran las provisiones y medidas a que haya lugar,
debiendo constar las mismas por escrito. En todos los casos se levantard minuta de
la junta, a la cual deberd invitarse al Titular del Organo Interno de Control en “LA
SEMARNAT".

c) De requerirse estudio de los documentos técnicos y/o administrativos, la junta
podré diferirse hasta por dos dias habiles, debiendo, desde la fecha de la junta
aclaratoria inicial, fijarse la fecha para una nueva junta en que se dard a conocer la
posicion de la parte a favor de la cual se hubiera otorgado el término y de estimarse
procedente se tomaran las provisiones y medidas a que haya lugar.

d) En caso de no llegarse a un acuerdo, igualmente se levantard minuta en que
conste lo anterior, quedando a salvo los derechos de “LAS PARTES” para promover
lo conducente.

e) En caso de que el promovente del procedimiento de solucién de controversias a
que se refiere esta Clausula hubiera sido “EL RESIDENTE DE SUPERVISION” y su
solicitud no hubiera procedido, de haber incumplido con las obligaciones
establecidas en el presente contrato a su cargo, “LA SEMARNAT” procederd a(’
incoar el procedimiento de rescisidn administrativa de contrato pactada en el
presente contrato.

DECIMA NOVENA.- JURISDICCION /

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se
someten a la aplicacion de la legislacién vigente en la materia, asi como a la
jurisdiccion de los Tribunales Federales competentes ubicados en la Ciudad de
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México, renunciando en consecuencia al fuero que pudiere corresponderles en
razdn de sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra causa.

VIGESIMA.- BITACORA ELECTRONICA.-

En la elaboracién, control y seguimiento de la bitdcora, utilizaran los medios
remotos de comunicacidn electrénica que tenga autorizados para tal efecto la
Secretaria de la Funcién Publica, quedando obligada cada una de “LAS PARTES”
en forma previa al inicio de “EL SERVICIO” a obtener los registros
correspondientes, entre los que se menciona de manera enunciativa y no limitativa
la firma electrénica avanzada, cédigos de acceso y demas requerimientos para su
implementacion.

LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y SABEDORES DE SU
CONTENIDO, ALCANCE Y EFECTOS LEGALES, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO, AL
CALCE Y AL MARGEN POR TODOS LOS QUE EN EL INTERVIENEN, EN LA CIUDAD DE
MEXICO, EL DiA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020.

/
“EL RESIDENTE DE
ISION”

POR “LA SEMARNAT". P

Lic. Mres Contreras Ing. David Artlr Islas Ovando
Director General de Recursos /)
Materiales, Inmuebles y Servicios.
{
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de Inmuebles.

LAS ANTEFIRMAS Y FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONTRATO DGRMIS-DAC-DSMI-OP-002/2020, DE FECHA 18
DE NOVIEMBRE DE 2020, QUE CELEBRA EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES, CON EL ING.“DAVID ARTURO ISLAS OVANDO".- CONSTE.

26



