SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
OFiciALiA MAYOR

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, INMUEBLES Y
SERVICIOS

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. SEMARNAT-DAC-SROP-002/2020
(SEGUNDA VUELTA)

“SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CONSERVACION, MANTENIMIENTO,
REHABILITACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE 2 INMUEBLES EN
VIVEROS DE COYOACAN ETAPA 2"

VISITA A LAS PRESENTACION Y

NSTALACIONES E | o JUNTADE | “pmarurape | | NOTFICACION | riewaDE
LA SEMARNAT PROPOSICIONES
NO APLICA 27/10/2020 30/10/2020 04/11/2020 19/11/2020
10:00 horas 10:00 horas 11:00 horas 13:00 horas

NOMENCLATURA EMPLEADA EN LA INVITACION.
Para los efectos de la presente invitacién, se entendera por:

LOPSRM. Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las Mismas
RLOPSRM. Reglamento de la LOPSRM

SFP. Secretaria de la Funcién Publica

DOF. Diario Oficial de la Federacion

DA. Documento Administrativo.

DT. Documento Técnico.

DE. Documento Econémico.

En atencién al Criterio Normativo de Interpretacién TU 03/2020, emitido por la Unidad de
Normatividad de Contrataciones Publicas de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico,
sobre el uso de medios electrénicos, épticos o cualquier otra tecnologia en la ejecucién de
actos publicos y reuniones institucionales en materia de adquisiciones y arrendamientos de
bienes muebles, prestacién de servicios de cualquier naturaleza, obras publicas y servicios
relacionados con las mismas, de fecha 30 de marzo de 2020; este procedimiento se realiza
de manera electrénica a efecto de guardar el derecho a la salud de licitantes y personal de la
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
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INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

SECCIONES Y ANEXOS

SECCION I: INSTRUCCIONES PARA LA INVITACION.

SECCION II: INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO.

Anexo TR Términos de Referencia

Anexo PE Propuesta econémica.

SECCION Ill: REQUISITOS DE LA PROPOSICION.

Parte | : Documentacién distinta de la parte técnica y econdmica de la
proposicion.

Parte Il Contenido de la Proposicion (Parte técnica y econémica).

Parte Il Listado de verificacién de Documentos.

SECCION IV: MODELO DE CONTRATO.

Modelo de Contrato.

Pagina 2 de 144



W O o0 N W N —

— e el e e e e ) ed )
Ho\)uwwkmmggkoooqmmpww—'o

28
29
30
3]

32

SECCION |
INSTRUCCIONES PARA LA INVITACION

CONTENIDO
INTRODUCCION
DATOS GENERALES O DE IDENTIFICACION DEL PROCEDIMIENTO.
PLAZO DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS Y FECHA ESTIMADA DE INICIO.
CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACION DE LA PROPOSICION.
FORMAS DE PARTICIPACION.
MONEDA E IDIOMA DE LAS PROPOSICIONES.
VISITAS AL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS Y/O SERVICIOS.
ACLARACIONES A LA INVITACION.
MODIFICACIONES A LA INVITACION.
PROPOSICIONES CONJUNTAS.
DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICION.
COSTO DE PREPARACION Y ENTREGA DE LA PROPOSICION.
PREPARACION Y PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES.
ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.
CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES.
EVALUACION, ADJUDICACION Y FALLO.

CANCELACION, SUSPENSION O NULIDAD Y PROCEDIMIENTO DE INVITACION DESIERTO.

FIRMA DEL CONTRATO.
ANTICIPO.

FORMA DE PAGO.

AJUSTE DE COSTOS
GARANTIAS.
SUBCONTRATACION.
PENAS CONVENCIONALES

RETENCIONES ECONOMICAS POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

PROHIBICION DE CESION
RESCISION ADMINISTRATIVA

COMPROMISO DE MEXICO ANTE LA ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL

DESARROLLO ECONOMICO.
CONTRATACION DE EXTRANJEROS.
PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS.
INCONFORMIDADES.

LEGISLACION SUPLETORIA.
CONTROVERSIAS.
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34
35
36

SANCIONES.

BITACORA.

IMPUESTOS Y DERECHOS.
NOTAS INFORMATIVAS.

ANEXO 1. FORMATO DE PREGUNTAS PARA JUNTA DE ACLARACIONES
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INTRODUCCION

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 8 DE LA LEY
FEDERAL DE AUSTERIDAD REPUBLICANA,Y EN LOS ARTICULOS 4, 27 FRACCION |Il, 44 Y 45
DE LA LOPSRM, SU REGLAMENTO, Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS
VIGENTES EN LA MATERIA, LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
EN ADELANTE “LA CONVOCANTE” A TRAVES DE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES Y
CONTRATOS, EMITE LA SIGUIENTE CONVOCATORIA PARA EL PROCEDIMIENTO DE LA
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL No. SEMARNAT-DAC-SROP-
001/2020, MISMA QUE SE REGIRA POR LOS ORDENAMIENTOS ANTES SENALADOS, PARA LA
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA SOBRE LA
BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, REFERENTE A LA “SUPERVISION DE
LOS TRABAJOS DE CONSERVACION, MANTENIMIENTO, REHABILITACION, AMPLIACION Y
EQUIPAMIENTO DE 2 INMUEBLES EN VIVEROS DE COYOACAN ETAPA 2"

El contacto que pueda darse con particulares como consecuencia del presente procedimiento
de contratacién, estara regido conforme al “Protocolo de actuacién en materia de contrataciones
pUblicas, otorgamiento y prérroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones” (en
adelante el Protocolo), publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 20 de agosto de 2015 y
sus reformas de fechas 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017, dicho Protocolo debera ser
observado y cumplido por los servidores publicos de la SEMARNAT que participan en las
contrataciones publicas, asi como en el otorgamiento y prorroga de licencias, permisos,
autorizaciones y concesiones, y aquellos que funjan como residentes de obra en los contratos de
obra puUblica y de servicios relacionados con las mismas, conforme al Anexo Primero del citado
Protocolo.

El Protocolo puede ser consultado en internet en las siguientes ligas:
http://www.dof.gob.mx/index.php?year=2015&month=08&day=20

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5426312&fecha=19/02/2016
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5473260&fecha=28/02/2017

En cumplimiento al acuerdo mencionado, se informa que durante el presente procedimiento, los
licitantes no podran apersonarse con los servidores pUblicos que participan en el proceso y no se
recibiran llamadas o se permitird el acceso en las instalaciones de la convocante, salvo a aquellos
eventos a los que hayan sido convocados en la presente invitacién y para consultar la presente
invitacion y las actas derivadas de los presentes actos, durante el periodo comprendido entre la
publicacién de la convocatoria y la notificacién del fallo, por lo que cualquier comunicacién
deberd ser a través del sistema "Compranet”, en el apartado mensajes unidad
compradora/licitantes.

Los licitantes tienen el derecho de presentar queja o denuncia, ante el Organo Interno de Control en la
SEMARNAT, por el incumplimiento de obligaciones que adviertan en el contacto con los servidores publicos.

Se comunica que los datos personales que se recaben con motivo del contacto con particulares
serdn protegidos y tratados conforme a la Ley General de Proteccién de Datos Personales en
posesion de sujetos obligados y a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica y las demds disposiciones juridicas vigentes y aplicables.

Se participa a todos los particulares que tienen el derecho a presentar queja o denuncia ante el
Organo Interno de Control de la SEMARNAT, con domicilio ubicado en Av. Ejército Nacional
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No. 223 planta baja, Col. Andhuac | Seccién, Alcaldia Miguel Hidalgo, C.P. 11320, Ciudad de México,
para el caso en que adviertan conductas susceptibles de constituir incumplimiento a las
obligaciones de los servidores publicos.

Asi mismo, y con independencia de lo sefialado en los parrafos anteriores, se da a conocer al
publico en general los requisitos en caso de presentar denuncia, las autoridades competentes
ante quien se debe presentar y las sanciones que se establecen para los servidores publicos:

a) Autoridades ante quien se presentara denuncia y responsables de su resolucién: aquellas que
se encuentran establecidas en el articulo 59, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Publico (LAASSP), articulo 77 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas (LOPSRM), articulo 9 de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas (LGRA) y Articulo 130 de la Ley de Asociaciones Publico Privadas (LAPP), en
correlacién con lo dispuesto en los articulos 62 fraccion Il y 81, fraccion Ill, numeral 6 del
Reglamento Interior de la Secretaria de la funcién Pudblica.

b) Requisitos minimos que debe contener el escrito de denuncia: se encuentran establecidos en

el articulo 93 de la LGRA.

-

c) Sanciones aplicables a quien infrinja los ordenamientos invocados: se encuentran establecidos
en los articulos 60 de la LAASSP, 78 de la LOPSRM, 75 de la LGRA y 131 de la LAPP.

BAJO LOS SIGUIENTES REQUISITOS:
CONVOCATORIA

Ninguna de las condiciones contenidas en la presente convocatoria, asi como en las
proposiciones que presenten las personas licitantes podra ser negociada, sin perjuicio de
que la convocante pueda solicitar a los licitantes aclaraciones o informacién adicional en los
términos del articulo 38 de la LOPSRM.

Para lo no previsto en la presente Invitacién, se estara a lo dispuesto por la LOPSRM su RLOPSRM
y demas disposiciones legales aplicables.

La SFP en ejercicio de sus atribuciones, podrd solicitar por conducto del Organo Interno de
Control a “LA CONVOCANTE”, la documentacién que considere conveniente para acreditar la
veracidad de la manifestacién bajo protesta que realice cualquier proveedor de conformidad con
lo sefialado en esta regla.

1 DATOS GENERALES O DE IDENTIFICACION DEL PROCEDIMIENTO.

Lugar de prestacién de los servicios: En los edificios 2 y 3 del parque de los Viveros de Coyoacan
ubicado en la calle Progreso No. 3, Col. Santa Catarina, Alcaldia Coyoacéan, Ciudad de México.

Domicilio de “LA CONVOCANTE": La Direccion de Adquisiciones y Contratos, ubicada en
Av. Ejército Nacional No. 223 piso 17 Ala “B", Col. Andhuac | Seccién, Alcaldia Miguel Hidalgo,
C.P. 11320, México, D.F.

“LA CONVOCANTE" y el licitante ganador celebrara un contrato de servicios relacionados con la

obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, de acuerdo al modelo contenido en esta
Invitacion.

Pagina 6 de 144



Origen de los fondos.- Recurso Federal, en la partida 62903 “Servicios de Supervisién de Obras”,
de acuerdo al Oficio de Liberacién de Inversién 2020, No. UAF/500/205 de fecha 2 de marzo de
2020.

Areas responsables de “LA CONVOCANTE".- Para la presente Invitacién, el area responsable de
la contratacidn serd la Direccién General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios, a través
de la Direccién de Adquisiciones y Contratos, el drea responsable de la ejecucién de los trabajos y
del dictamen técnico serd el area requirente, la evaluacién de la documentacién legal y
administrativa la realizarad la Direccién de Adquisiciones y Contratos y la evaluacién econémica,
sera elaborada y autorizada por el area requirente, en conjunto con el area contratante.

En esta Invitacién no podrdn participar las personas que se encuentren en los supuestos del
articulo 51y 78 de la LOPSRM.

Experiencia y Capacidad Técnica.- La experiencia y capacidad técnica que se requiere para
participar en la Invitacion serd de conformidad con lo solicitado en los Términos de referencia.

2 PLAZO DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS Y FECHA ESTIMADA DE INICIO.

El plazo de ejecucion de los trabajos sera de 60 dias naturales. La fecha estimada para el inicio
de los servicios, serd el dia siguiente a la notificacién de fallo y su conclusién el dia 31 de
diciembre de 2020.

3 CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACION DE LA PROPOSICION.

Cada licitante serd responsable de examinar todos los documentos contenidos en la Invitacion.
Los licitantes deberan tener en cuenta todas las circunstancias previsibles en forma general, que
puedan influir en el costo y en el plazo de ejecucién de estos servicios de acuerdo a las
condiciones particulares del lugar donde se ejecutard la obra, ya que no se admitira
reconsideracion de los precios propuestos ni prérrogas, por motivos de lluvias, mal tiempo, etc,,
que pudiera ocasionar aumento de costo y/o retraso en la ejecucién de la obra. Una prérroga
podria reconocerse, cuando se constituya un caso fortuito o fuerza mayor, en términos del
contrato. Deberd hacer ademds sus propias consideraciones de todo cuanto requiera para
efectuar la obra.

El hecho de que el licitante no tome en cuenta todas las circunstancias previsibles a que se hace
referencia en el péarrafo que antecede, no lo relevard de asumir como contratista la
responsabilidad de ejecutar los servicios a entera satisfaccion de “LA CONVOCANTE”, de
acuerdo con los alcances, especificaciones y normas generales que se les proporcionaron y los
precios contenidos en su proposicién en caso de ser ganador de la Invitacion.

El contratista serda el Unico responsable de la ejecucién del servicio y deberd sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion,
seguridad, uso de la via publica, proteccién ecoldégica y de medio ambiente que rijan en el
dmbito federal, estatal o municipal, asi como las instrucciones que al efecto le sefiale “LA
CONVOCANTE"” en esta Invitaciéon. Las responsabilidades y dafios y perjuicios que resultaren
serdn a cargo del contratista.

4 FORMAS DE PARTICIPACION.
Derivado de la declaratoria de emergencia sanitaria decretada por causa de fuerza mayor por la

epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado en el Diario
Oficial de la Federacién del dia 30 de marzo de 2020 y a fin de combatir la enfermedad se
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determind evitar reuniones para evitar contagios, en este contexto, de conformidad con el
Criterio Normativo de Interpretacién TU 03/2020, emitido por la Unidad de Normatividad de
Contrataciones Publicas de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico NO SE CELEBRARAN
ACTOS PUBLICOS, por lo que el presente procedimiento de contratacién serd exclusivamente
“ELECTRONICO” entendiendo como tal que la junta de aclaraciones, la entrega de
proposiciones, el acto de presentacién y apertura de proposiciones y el fallo seran a través de
CompraNet.

En este orden de ideas, todo lo que se refiera a los actos presenciales, no se llevard a cabo y no se
deberd tomar en cuenta, Unicamente aplicard las comunicaciones a distancia y mediante
CompraNet.

5 MONEDA E IDIOMA DE LAS PROPOSICIONES.

La moneda en que se podran presentar las proposiciones serd en moneda nacional.

Las proposiciones y todas las comunicaciones deberdn presentarse en idioma espafiol, excepto
que se trate de catalogos, folletos e informacién técnica, mismos que podrén ser presentados en

idioma inglés o en el idioma del pais de origen, pero deberdn acompariarse de una traduccion
simple al espafiol.

6 VISITA(S) AL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS Y/O SERVICIOS.
NO APLICA.
7 ACLARACIONES A LA INVITACION.

La primera junta de aclaraciones se llevard a cabo el dia 27 de octubre de 2020, a las 10:00
horas.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la Invitacién,
deberan presentar escrito (formato libre) mediante el cual manifiesten su interés en participar en
la Invitacidn, por si o en representacién de un tercero, manifestando bajo protesta de decir
verdad en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso del representante,
conforme a lo previsto en la fraccion VI del articulo 61 del RLOPSRM. Las personas que hayan
presentado el escrito anteriormente citado, serdn consideradas LICITANTES y tendran derecho a
formular solicitudes de aclaracion, en relacion con la Invitacion.

Las personas que manifiesten su interés en participar en la Invitacién mediante el escrito antes
seflalado, serdn consideradas licitantes y tendran derecho a formular solicitudes de aclaracién en
relaciéon con la presente Invitacion.

Para tal efecto podrdn presentar preguntas relativas a la Invitacién, utilizando el formato
contenido en el (Anexo 1) de la Seccidn | de esta Invitacion.

Las solicitudes de aclaraciéon se presentaran a través de CompraNet, en formato PDF firmado y
formato editable (Word o Excel) a mas tardar 24 (VEINTICUATRO) horas antes de la fecha y hora
en gque se vaya a realizar la citada junta. “LA CONVOCANTE"” tomara como hora de recepcién de
las solicitudes de aclaracién del licitante que se formulen a través de CompraNet, la hora que
registre el sistema al momento de su envio. Para el presente procedimiento no se podran hacer
preguntas presenciales.
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Las solicitudes de aclaracidon que sean recibidas después del plazo previsto para su envio a través
del CompraNet, no seran contestadas por el servidor publico que presidié la junta de
aclaraciones por resultar extemporéaneas, debiéndose integrar al expediente respectivo. En dicho
supuesto, si el servidor publico que presida la junta de aclaraciones considera necesario citar a
una ulterior junta, “LA CONVOCANTE" tomara en cuenta dichas solicitudes para responderlas.

“LA CONVOCANTE"” podra celebrar el nimero de juntas de aclaraciones que considere
necesarias, atendiendo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar,
debiendo comunicar a los asistentes en cada junta, la nueva fecha de celebracion.

“LA CONVOCANTE" no recibird, ni dard respuesta a ninguna pregunta adicional posterior al
cierre de la primera y Ultima Junta de Aclaraciones.

Las solicitudes de aclaracion que en su caso deseen formular los licitantes, deberan plantearse de
manera concisa y estar directamente relacionadas con los puntos contenidos en la Invitacion.
Cada solicitud de aclaracién deberd indicar el numeral o punto especifico con el cual se relaciona
la pregunta o aspecto que se solicita aclarar; aquellas solicitudes de aclaracién que no se
presenten en la forma sefialada podran ser desechadas por “LA CONVOCANTE".

El acto serd presidido por el servidor pUblico designado, quién serd asistido por un representante
del drea requirente y/o del drea técnica de los servicios, a fin de que se resuelvan en forma claray
precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en
las bases del procedimiento referente a cada numeral o punto de dichas bases mencionando el
nombre del o los licitantes que las presentaron, debiendo constar todo ello en el acta que para tal
efecto se levante y en la que deberdn constar las preguntas de los licitantes y las respuestas a
éstas, y en su caso, las adecuaciones y/o modificaciones a la Invitacién, segin sea el caso para la
elaboracién y presentacién de las proposiciones, indicando si es la Ultima o habra una posterior.

El acta sera firmada por los servidores publicos que intervengan y se publicaréd en la pagina de
CompraNet, el archivo que contiene el acta derivada de la Junta de Aclaraciones para consulta
de los interesados, por lo que a las personas licitantes se les tendra por notificados y enterados de
todos los puntos tratados en ésta.

El acta estara disponible en la direccién electrénica: https://compranet.hacienda.gob.mx siendo
responsabilidad de los licitantes conocer su contenido, ya que tal documentacién formara parte
integral de la Invitacién. Dicho procedimiento sustituira a la notificacién personal.

8 MODIFICACIONES A LA INVITACION.
“LA CONVOCANTE" podra modificar la Invitacion, por cualquier razén, sea a iniciativa propia o en
respuesta a alguna aclaracién efectuada por cualquiera de los licitantes, de conformidad con el
Articulo 34 de la LOPSRM.
9 PROPOSICIONES CONJUNTAS.

NO APLICA
10 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICION.

Cada proposicién deberd estar integrada como se indica a continuacion:

10.1 La documentacién distinta a la parte técnica y econémica de la proposicion (Parte |
de la seccion ll).
10.2 La documentacién de la proposicién (Parte Il de la seccién Ill).
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1 COSTO DE PREPARACION Y ENTREGA DE LA PROPOSICION.

Los licitantes deberan cubrir todos los costos asociados con la preparacion y entrega de sus
proposiciones. “LA CONVOCANTE"” en ningUn caso serd responsable por estos costos. Los
licitantes son los Unicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y
forma.

12 PREPARACION Y PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES.

El licitante en la preparacién de su proposicion, deberd utilizar los formatos de la seccion I,
REQUISITOS DE LA PROPOSICION, de esta Invitacién, o bien, en sus formatos siempre y cuando
éstos contengan todos los elementos requeridos por “LA CONVOCANTE".

Los licitantes son los Unicos responsables de que sus proposiciones sean enviadas en tiempo y
forma en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones de forma electrénica a través del
“Sistema Electrénico de Informacién Publica Gubernamental” (CompraNet).

Cabe sefialar que para la preparacion de las proposiciones los licitantes deberdn tomar en
consideracion toda la informacién y los anexos descritos en la presente Invitacion.

La utilizaciéon por parte de los licitantes de algun software de analisis de precios unitarios, no lo
exime del o de los célculos solicitados en todos los documentos que integran esta Invitacion, asf
como de la omisién de la informacién solicitada.

Las proposiciones no deberdn contener tachaduras, ni enmendaduras, ni textos entre lineas.

Por ser proposiciones (propuestas y demdas documentaciéon distinta a éstas) enviadas a través de
medios remotos de comunicacion electrénica, en sustitucién de la firma autégrafa, se emplearéan
los medios de identificacion electrénica que establezca la Secretaria de la Funcién Publica,
misma que deberd estar vigente y viélida, para lo cual la convocante verificard el archivo
denominado “Anexos_Firmados_Digitalmente” emitido por el Sistemna Compranet.

Por lo que respecta a la propuesta econdédmica y los programas solicitados, deberan subirse al
Sistema CompraNet escaneados con firma autdgrafa en todas las fojas.

Cada uno de los documentos que integren la proposicidén y aquellos distintos a ésta, deberan
estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberan numerar de
manera individual las propuestas técnica y econédmica, asi como el resto de los documentos que
entregue el licitante.

En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el parrafo anterior
carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la
convocante no podra desechar la proposicioén.

En caso de que el licitante entregue informacién de naturaleza confidencial, deberd sefalarlo
expresamente por escrito a la convocante, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacién Publica. (Formato DA-10).

Asimismo para facilitar el proceso de revisiéon y captura de las proposiciones econémicas en los

sistemas institucionales y en su caso, para fines de pago de resultar ser el licitante ganador, se
solicita a los licitantes entregar en disco compacto los archivos electrénicos de los Formato DE-1
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(Propuesta econémica) y Formato DT-4 (Programa de ejecucién general de los servicios)
utilizando el software de Microsoft Office Excel versién 2003 o posterior, los cuales deberan ser y
contener la misma informacién que entreguen en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, el no entregar este disco compacto no serd motivo de desechamiento de su
proposicion.

13 ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

Las proposiciones deberan enviarse a través del “Sistema Electrénico de Informacién Publica
Gubernamental” (CompraNet) a mas tardar el dia 30 de octubre de 2020, a las 10:00 horas.

Para los efectos de lo sefialado en el cuarto parrafo del articulo 60 del RLOPSRM, a partir de la
hora sefialada se dard inicio del acto de presentacion y apertura de proposiciones, de
conformidad con lo siguiente:

13.1 Se procedera a la apertura de las proposiciones recibidas en CompraNet, haciéndose constar
la documentacién presentada, sin que ello implique la evaluacién de su contenido.

13.2 El servidor publico facultado por “LA CONVOCANTE” para presidir el acto, procedera a
realizar una revisién cuantitativa, donde para la recepcion de las proposiciones sélo bastara
verificar la presentacién de los documentos requeridos en esta Invitacion, sin entrar a la
revision de su contenido y no podrd desechar aquellas proposiciones que no contengan
dichos documentos. La determinacion de “LA CONVOCANTE"” sobre el cumplimiento de
una proposicién con los requisitos de la Invitacién se basard sélo en los documentos
presentados, sin considerar ninguln otro tipo de evidencia externa. El servidor publico que
presida el acto serd el Unico facultado para tomar todas las decisiones durante la realizacion
del acto.

13.3 El servidor publico dard lectura al importe total de las proposiciones presentadas, de
conformidad con el articulo 37 fracciéon Il de la LOPSRM.

13.4 Los licitantes sélo podrdn presentar una sola proposicion en cada procedimiento de
contratacién. Iniciando el acto de presentacion y apertura de proposiciones en la fecha, hora
previsto en la Invitacion, las ya presentadas no podrén ser retiradas o dejarse sin efecto por
los Licitantes y se considerardn vigentes dentro del procedimiento hasta la conclusion del
mismo.

13.5 Se levantard acta que servird de constancia de la celebracién del acto de presentacion y
apertura de las proposiciones en la que se deberd asentar el nombre de los licitantes e
importes totales de las proposiciones que fueron aceptadas para su evaluacién cualitativa. El
acta correspondiente serd firmada por quien preside y los representantes de las areas
requirentes y/o técnicas, en esta misma acta, se sefalara la fecha y hora en que se dara a
conocer el fallo de la Invitacién, el cual podra ser diferido en términos del articulo 37 de la
LOPSRM.

El acta estard disponible en la direccién electrénica: https//compranet.hacienda.gob.mx
siendo responsabilidad de los licitantes conocer su contenido, ya que tal documentacion
formard parte integral de la Invitacién. Dicho procedimiento sustituird a la notificacion
personal.

Si durante la evaluacién de las proposiciones se considera necesario, “LA CONVOCANTE"
podra diferir el fallo hasta 30 dias naturales siguientes a la fecha originalmente establecida
en el acto de presentacién y apertura de proposiciones, lo cual se notificard a través de
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CompraNet, y en su caso se avisard por correo electrdnico.

Si no se recibe proposicién alguna se declararad desierta la Invitacién, situacién que quedara
asentada en el acta respectiva.

14

CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES.

Las proposiciones seran desechadas por cualquiera de las siguientes causas:

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

14.10

141

1412

1413

1414

1415

La presentacion incompleta o la omisién de cualquier documento requerido en esta
Invitacion que imposibiliten determinar su solvencia;

El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por “LA
CONVOCANTE",

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en esta Invitacion.

La comprobacién de que algun Licitante ha acordado con otro u otros elevar los costos de
los trabajos y/o servicios, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una
ventaja sobre los demas Licitantes;

Las proposiciones técnicas que no resulten solventes.

Que no incluyan copia de la carta de interés de participar en la Invitacion.

Si la propuesta técnica o la propuesta econémica no es firmada electrénicamente, o ésta, no
sea vigente y vélida.

Se acredite que la informacién o documentacién proporcionada por los licitantes es falsa.
Situaciéon que provocaria ademas del desechamiento de la proposicién, la notificacién a
las autoridades competentes para su intervencién conforme a la normatividad vigente

Que presenten correcciones, tachaduras o enmendaduras o hayan sido elaboradas con
l[apiz en las propuestas presentadas por los licitantes.

La ubicacién del licitante en alguno de los supuestos sefalados en los articulos, 51y 78
penultimo parrafo de la LOPSRM, o el que los licitantes propongan como subcontratistas
a personas inhabilitadas por la SFP.

La falta de presentacién de los escritos o manifiestos bajo protesta de decir verdad,
solicitados en la presente Invitacion.

Si sus precios no son aceptables.

Que presente varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres, ya sea por si
mismo o formando parte de cualquier empresa o asociacién;

Que el licitante sea declarado por autoridad judicial o administrativa competente en
quiebra o con insolvencia;

Cuando se presenten proposiciones que contengan condiciones distintas a las
establecidas en esta Invitacién con excepcidon de lo establecido en esta Invitacion.
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1416 Cuando la informacién técnica, econdémica, legal y financiera contenida en los
documentos que integran la proposicion no sea congruente entre si.

1417 Cuando el importe de la proposicién rebase el presupuesto autorizado.
15 EVALUACION, ADJUDICACION Y FALLO.

15.1 “LA CONVOCANTE” atendiendo a las caracteristicas de los trabajos objeto de la presente
Invitacién determiné hacer la evaluacién mediante el mecanismo binario, de conformidad
con lo dispuesto en los articulos 38 primer péarrafo de la LOPSRM y 63 fraccion |, del
RLOPSRM.

15.2 La evaluacién técnica se realizard conforme a lo establecido en el articulo 254 Apartado A, del
RLOPSRM.

15.3 La evaluacién econdmica se realizard conforme a lo establecido en el articulo 254 Apartado B,
del RLOPSRM.

15.4 Una vez hecha la evaluacién de las proposiciones presentadas, el contrato se adjudicara, en
su caso, de entre LOS LICITANTES, a aquél cuya proposicién resulte solvente porque reune,
conforme a los criterios de evaluacién establecidos en la Invitacién, las condiciones legales,
técnicas y econémicas requeridas por “LA CONVOCANTE", que garantice el cumplimiento
de las obligaciones respectivas, de conformidad con el articulo 67 fraccién | del RLOPSRM.

En caso de empate entre los LICITANTES cuyas proposiciones resulten solventes y hayan
obtenido igual puntaje, éste se resolverd en términos del penultimo parrafo del articulo 67
del Reglamento de la LOPSRM. Si no fuere factible resolver el empate en los términos del
citado articulo, la adjudicacién del contrato se efectuard en favor de EL LICITANTE que
resulte ganador en un sorteo manual por insaculacidén que realizard “LA CONVOCANTE" en
el propio acto de fallo, el cual consistird en depositar en una urna transparente los boletos
con el nombre de cada LICITANTE empatado, de la que se extraera en primer lugar el boleto
de EL LICITANTE ganador y, posteriormente, los demads boletos de LOS LICITANTES que
resultaron empatados, con lo que se determinaran los subsecuentes lugares que ocuparan
tales proposiciones.

En caso de que no se haya previsto dar a conocer el fallo en junta publica, el sorteo por
insaculacién se llevard a cabo previa invitacion por escrito que realizard “LA CONVOCANTE”
a un representante del Organo Interno de Control, levantdndose el acta que firmaran los
asistentes, sin que la inasistencia, la negativa o la falta de firma en el acta respectiva de los
licitantes e invitados, invalide el acto.

Las condiciones contenidas en la Invitacién y en las proposiciones presentadas por los
licitantes no podran ser negociadas, sin perjuicio de que “LA CONVOCANTE" pueda solicitar
a los licitantes aclaraciones o informacién adicional para realizar la correcta evaluacion de las
proposiciones, siempre y cuando no implique alteracién alguna a la parte técnica o
econdémica de la proposicién, en su caso, la comunicacién se realizara de la forma siguiente:

a) Escrito dirigido al licitante, el cual se notificara en el domicilio que este haya sefialado o
bien, a través de CompraNet, caso en el que “LA CONVOCANTE"” enviard un aviso al
licitante en la direccién de correo electrénico que haya proporcionado en su proposicion,
informandole que existe un requerimiento en dicho Sistema. Lo cual se hara constar en
el acta de fallo.
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b) A partir de la recepcién del escrito, el licitante contard con un plazo de 3 dias habiles
para hacer las aclaraciones o entregar los documentos o informacion solicitada por “LA
CONVOCANTE" y debera ser entregada, en su caso, en horas y dias habiles. En caso de
que el licitante no atienda, en el tiempo establecido, el requerimiento efectuado, o bien,
la informacién que proporcione no aclare la duda o motivo de la solicitud, “LA
CONVOCANTE"realizara la evaluaciéon con la documentacién originalmente entregada
en su proposicion.

c) “LA CONVOCANTE" difundird en CompraNet las respuestas del licitante, el mismo dia
en que sean recibidas.

Con independencia de lo establecido en los parrafos anteriores, si la convocante detecta en
la proposicién un error mecanogréfico, aritmético o de cualquier otra naturaleza que no
afecte el resultado de la evaluacién, podra llevar a cabo su rectificacién siempre que la
correccion no implique la modificacién de precios unitarios. En caso de discrepancia entre
las cantidades escritas con letra y nimero prevalecerd la primera.

15.5 “LA CONVOCANTE"” emitira el fallo de conformidad con los articulos 39 de la LOPSRM y 68
del RLOPSRM, en lo que aplique.

El acto de comunicacién y notificacion del Fallo se realizard de conformidad con lo dispuesto
por el articulo 39 de la LOPSRM y 68 del RLOPSRM, el cual se llevard a cabo el dia 4 de
noviembre de 2020, a las 11:00 horas. La fecha para este acto podra diferirse, siempre que el
nuevo plazo fijado no exceda de treinta dias naturales contados a partir de la fecha
programada inicialmente para el acto de comunicacién del fallo seflalado en esta Invitacién,
de conformidad con lo dispuesto por el articulo 37 fraccién Il de la LOPSRM.

El acta estard disponible en la direccién electrénica: https://compranet.hacienda.gob.mx
siendo responsabilidad de los licitantes conocer su contenido, ya que tal documentacién
formara parte integral de la Invitacién. Dicho procedimiento sustituird a la notificacion
personal.

Contra la resolucion que contenga el fallo no procedera recurso alguno; sin embargo, procedera
la inconformidad en términos del articulo 83 de la LOPSRM.

Las proposiciones pasaran a formar parte de los expedientes de “LA CONVOCANTE" por el
término previsto en el quinto parrafo del articulo 74 de la Ley y, por lo tanto, quedaran sujetas a
las disposiciones correspondientes a la guarda, custodia y disposicion final de los expedientes y
demads ordenamientos aplicables, las proposiciones desechadas podrédn ser devueltas a los
licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta dias naturales contados a partir de la
fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en
tramite, en cuyo caso las proposiciones deberdn conservarse hasta la total conclusién de la
inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos “LA CONVOCANTE" podr3
proceder a su devolucién o destruccion en caso de que no haya habido solicitud alguna.

16 CANCELACION, SUSPENSION O NULIDAD Y PROCEDIMIENTO DE INVITACION
DESIERTO.

16.1 CANCELACION
“LA CONVOCANTE" de conformidad con el articulo 70 del RLOPSRM podra cancelar la presente

Invitacion en términos del articulo 40 de la LOPSRM por caso fortuito o fuerza mayor o cuando
existan circunstancias debidamente justificadas que provoquen la extincién de la necesidad de
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los servicios y que, de continuarse con el procedimiento de contratacién, se pudiera ocasionar un
dafio o perjuicio a “LA CONVOCANTE". La determinacién de dar por cancelada la Invitacion,
debera precisar el acontecimiento que motiva la decision, la cual se hara del conocimiento de los
licitantes y al Organo Interno de Control dentro de los 10 dfas habiles siguientes a la cancelacion.

16.2 SUSPENSION O NULIDAD

La Secretarfa de la Funcién Publica, en ejercicio de sus facultades, podrd suspender el
procedimiento de contratacién o determinar su nulidad parcial o total, en términos del articulo
88 de la LOPSRM.

16.3  INVITACION DESIERTA
“LA CONVOCANTE" procederd a declarar desierta la Invitacion cuando:

16.3.1 Las proposiciones presentadas no retinan los requisitos de la Invitacién, o sus precios no
fueren aceptables, de conformidad con el articulo 40 de la LOPSRM,;

16.3.2 Los precios de las proposiciones presentadas por los licitantes no sean aceptables, debido
a que se propongan importes notoriamente superiores a los que se desprendan de la
investigacién de mercado que se realice para la presupuestacién de los trabajos, o bien, no
siendo notoriamente superiores, rebasen el presupuesto elaborado de manera previa y no
puedan ser pagados por “LA CONVOCANTE"”, conforme lo establece el articulo 71 del
RLOPSRM.

16.3.3 Cuando no se reciba alguna proposicién en el acto de presentaciéon y apertura de
proposiciones, conforme a lo establecido en el articulo 71 del RLOPSRM.

16.3.4 En el caso de que no se presente el minimo de proposiciones sefialado en la fraccion Il del
articulo 44 de la LOPSRM y el érea requirente opte por no continuar con el procedimiento.

17 FIRMA DEL CONTRATO.

La formalizacién del contrato debera realizarse en las oficinas de la Direccién de Adquisiciones y
Contratos ubicada en Av. Ejército Nacional No. 223 piso 17 Ala “B", Col. Andhuac, Alcaldia Miguel
Hidalgo, C.P. 11320, Ciudad de México, el dia 19 de noviembre de 2020, a las 13:00 horas, en caso
de diferimiento en la fecha indicada en el fallo.

El representante o apoderado legal de la persona licitante adjudicada que firme el contrato
deberd presentar la siguiente documentacion:

17.1 Acta constitutiva de la empresa y modificaciones a la misma para personas morales, las
cuales deberdn estar inscritas en el Registro Publico de Comercio correspondiente. Para
personas fisicas, acta de nacimiento o carta de naturalizacién en su caso, e identificacion
oficial vigente;

17.2 Poder notarial del representante para actos de administracién o para suscribir contratos, el
cual deberd estar inscrito en el Registro Publico de Comercio correspondiente.

17.3 Identificacién oficial vigente con fotografia, tratdndose de personas fisicas, y en el caso de
personas morales, de la persona que firme la proposicion.
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17.4 Registro Federal de Contribuyentes, o su equivalente para personas extranjeras; con el cual

17.5

17.6

17.7

la autoridad hacendaria de su pais lo tenga registrado.

En caso de contar con un domicilio diferente al que aparece en el R.F.C,, ultima actualizacion
de cambio de domicilio fiscal, tramitado ante el SAT.

Para aquellos pedidos cuyo monto exceda de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100
M.N.) sin incluir el IVA, el licitante que resulte adjudicado, debera hacer publico el resultado
de la opinion del cumplimiento de obligaciones fiscales, emitido por el Servicio de
Administracion Tributaria (SAT), conforme lo establece la regla 2131 de la Resolucién
Misceldnea Fiscal para 2020, publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 28 de
diciemmbre de 2019. Dicho documento deberd tener una antiglledad no mayor a 30 dias
naturales previos a la fecha de formalizacion del contrato o pedido respectivo. En el caso de
proposicion conjunta, este formato se presentard por cada uno de los consorciados.
Tratandose de personas fisicas o morales que sean subcontratados por el licitante
adjudicado tramitardn por su cuenta la opinién del cumplimento de obligaciones fiscales, en
términos de lo dispuesto por la regla 2.1.39. Dicho documento deberd estar vigente (es decir
no tener una antigledad mayor a 30 dias naturales previos a la fecha de formalizacién del
pedido respectivo).

Asimismo, se informa al contratista que deberd presentar al momento de la firma del
contrato la opinién positiva a la que se refiere el articulo 32 D del Cdédigo Fiscal de la
Federacion de aquellas empresas con las que subcontrate.

En el supuesto de que el SAT comunique que la manifestacién del contribuyente al que se
adjudique el contrato correspondiente resulté falsa parcial o totalmente, “LA
CONVOCANTE" notificara al area de Responsabilidades del Organo Interno de Control en la
SEMARNAT, para los efectos que resulten pertinentes con relacién a los articulos 51, 77 y 78
de la LOPSRM.

Tratandose de participacion conjunta, los licitantes deberan presentar por cada uno de ellos,
la opinion favorable referida.

Para aquellos contratos cuyo monto exceda de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100
M.N.) sin incluir el IVA, debera presentar previo a la firma del contrato, la opinién positiva de
encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social a través
del documento emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), conforme lo
establece el Acuerdo ACDO.SAL.HCT.250315/62.P.DJ, relativo a las Reglas para la obtencién de
la opinién de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social,
publicado en el Diario Oficial de la Federaciéon el 03 de abril de 2015. Dicho documento
deberd tener una antigledad no mayor a 30 dias naturales previos a la fecha de
formalizacién del contrato o pedido respectivo. Dicho documento debera estar vigente (es
decir no tener una antigledad mayor a 30 dias naturales previos a la fecha de formalizacion
del contrato respectivo).

Tratandose de participaciéon conjunta, los licitantes deberan presentar por cada uno de
ellos, la opinién favorable referida.

17.8 Debera presentar previo a la firma del contrato, la constancia de situacién fiscal de no

adeudos en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos a través del
documento emitido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
(INFONAVIT), conforme lo establece la Resolucién RCA-5789-01/17 del Consejo de
Administracién del INFONAVIT y su Anexo Unico, relativo a las Reglas para la obtencién de la
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constancia de situacion fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de
amortizaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federaciéon el 28 de junio de 2017 y en su
caso, acompafarlo con la constancia de situacion fiscal de la empresa que subcontrate.
Dicho documento deberd tener una antigiiedad no mayor a 30 dias naturales previos a la
fecha de formalizacién del contrato o pedido respectivo. En el caso de proposicion conjunta,
este formato se presentard por cada participante. Dicho documento deberd estar vigente (es
decir no tener una antigliedad mayor a 30 dias naturales previos a la fecha de formalizacién
del contrato respectivo).

17.9 De conformidad al Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberan de
observar para la utilizacién del Sistema electrénico de informacién Publica Gubernamental
denominado CompraNet publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 28 de junio de
2071, los proveedores adjudicados deberan de entregar copia simple de su constancia de
inscripcion en el Registro Unico de Proveedores y Contratistas (RUPC).

En el caso de no contar con dicha inscripcion, los proveedores adjudicados solicitaran por
escrito a la convocante se proporcionen las facilidades correspondientes para llevar a cabo su
inscripcién en el RUPC, para tales efectos el proveedor adjudicado deberad de requisitar
previamente los distintos formularios disponibles en la pagina
https://compranet.hacienda.gob.mx en el apartado correspondiente al RUPC. Con la finalidad
de llevar a cabo su registro, deberd entregar la solicitud al momento de presentar la
documentacion solicitada en este numeral.

En caso de no existir discrepancia en la informacién, se procedera con el registro,
informandole mediante correo electrénico la conclusién del tramite.

En caso de existir discrepancias entre la informacién presentada y la registrada en el RUPC,
deberd actualizar y/o maodificar la informacién correspondiente.

1710 Manifestacién bajo protesta de decir verdad, que tomara las medidas necesarias para
asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por él o por los subcontratistas o
proveedores involucrados en el proyecto, para efectos del desarrollo, contara con la
autorizacién de la autoridad migratoria para internarse en el pais con la calidad y
caracteristica migratoria que le permita trabajar en las actividades para las que haya sido
contratado, de conformidad con la Ley General de Poblacién y su Reglamento y al numeral
relativo a Contratacién de Extranjeros de la presente Invitacion.

Los documentos indicados en las fracciones 17.1,17.2, 17.3,17.4 y 17.5 deberdn ser presentados en
copia simple y en original o copia certificada, misma que le serd devuelta al licitante que resulte
adjudicado una vez que se realice el cotejo correspondiente.

En caso que el licitante ganador omita presentar estos documentos, éste no podra firmar el
contrato. Para la presentacién de las manifestaciones utilizard, preferentemente, los formatos
que se adjuntan.

Si el licitante ganador no firma el contrato por causas imputables al mismo serd sancionado en
los términos de los articulos 77 y 78 de la LOPSRM.

“LA CONVOCANTE” podra adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la siguiente
proposicién solvente que le siga en calificacién y asf sucesivamente en caso de que este ultimo
no acepte la adjudicacién, siempre y cuando la diferencia en precio con respecto a la proposicion
que inicialmente haya resultado ganadora no sea superior del 10% (diez por ciento), en términos
de los articulos 47 de la LOPSRM y 74 fraccién V del RLOPSRM.
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18 ANTICIPO.
La CONVOCANTE no otorgara anticipo.
19 FORMA DE PAGO.

Las estimaciones por trabajos y/o servicios ejecutados se pagardn conforme a lo dispuesto en la
clausula referente a la "forma de pago” del modelo de contrato, en cuyo caso el importe de la
remuneracion o pago total que deba cubrirse al contratista se realizardn contra la entrega de
estimaciones de avance quincenales de los servicios de supervision establecidos en el
anexo denominado alcances de los servicios, una vez que hayan sido presentadas a la Residencia
de Obra de la SEMARNAT y autorizadas por el Administrador del contrato y de acuerdo a lo
establecido en el articulo 54 de la LOPSRM, dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes
previa presentacién y autorizacidn a satisfaccion del administrador del contrato, del
Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) correspondiente.

La contratista deberd presentar a la residencia de obra, las estimaciones de los trabajos
ejecutados, dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte, acompafiadas de la
documentacién que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra, para realizar la
revisiéon y autorizacién de las estimaciones contard con un plazo no mayor de quince dias
naturales siguientes a su presentacién. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o
numéricas que no puedan ser conciliadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverdn e
incorporaran en la siguiente estimacion.

Si el contratista no presenta la estimacién en el plazo determinado en el péarrafo anterior, la
estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a
la reclamacién de gastos financieros o de cualquier otra indole por parte del contratista, ni sera
motivo de interrumpir la ejecucién de los trabajos o bajar el ritmo de su ejecucion.

Las estimaciones por los trabajos ejecutados deberdn pagarse por parte de “LA CONVOCANTE”
en un plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas por la residencia de obra y la documentacién de la estimacién se encuentre
completa y correcta, incluida la factura correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones, por trabajos ejecutados son independientes entre si
y por lo tanto, cualquier tipo de secuencia sera sélo para efecto de control administrativo.

El pago de las estimaciones no se considerard como la aceptacién plena de los trabajos, ya que
“LA CONVOCANTE" tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en
su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

En términos de lo dispuesto en el articulo 128 del RLOPSRM, en caso de que los CFDI entregados
por el proveedor para su pago, presenten errores o deficiencias, la Dependencia a través del
responsable de administrar el contrato, deberd indicarlo por escrito dentro de los tres dias
habiles siguientes al de su recepcidn. El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado
escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones, no se computard para efectos del
plazo de pago sefalado en el parrafo anterior.
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Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 del RLOPSRM, los Unicos
tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del contrato correspondiente, seran por
trabajos ejecutados; por pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en la
propuesta econémica, por gastos no recuperables a que alude el articulo 62 de la LOPSRM y por
los ajustes de costos

Para el pago correspondiente es indispensable se proporcione copia del contrato y facturar a:

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturadles.
Av. Ejército Nacional No. 223

Col. Andhuac I Seccién, Alcaldia Miguel Hidalgo

C.P. 11320, Ciudad de México

R.F.C. SMA941228GUS8

El CFDI deberd enviarse al correo victor.arroyo@semarnat.gob.mx y julio.ruiz@semarnat.gob.mx

El CFDI debera contener entre otros, la informacion relativa al nombre y nimero de la Invitacion
mediante la que se adjudicé el contrato, el nimero de contrato correspondiente, asi como la
descripcién del servicio facturado.

Para el tramite de las transferencias electrénicas a las cuentas bancarias de las solicitudes de
pago a favor de la (las) persona licitante (s) adjudicada (s), es indispensable se proporcione copia
de los siguientes documentos:

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA FEDERAL (SIAFF)

A partir de 2003, para el tramite de las transferencias electrénicas a las cuentas bancarias de las
solicitudes de pago a favor de los prestadores de bienes y/o servicios, es indispensable se
proporcione copia de los siguientes documentos:

PERSONAS FISICAS:

v Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.).

v Numero de CLABE (Clave Bancaria Estandarizada), la cual consta de 18 posiciones, para lo
cual deberd enviarse copia de la caratula del Estado de Cuenta Bancario aperturado por el
beneficiario, donde se demuestre el nombre, domicilio fiscal y nimero de cuenta.

v Comprobante de domicilio fiscal reciente (preferentemente telefénico)

v CURP
v/ Copia de identificacién oficial

PERSONAS MORALES:

v Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.).

v NUmero de CLABE (Clave Bancaria Estandarizada), la cual consta de 18 posiciones, para lo
cual debera enviarse copia de la caratula del Estado de Cuenta Bancario apertura do por el
beneficiario, donde se demuestre el nombre, domicilio fiscal y nimero de cuenta.

v Comprobante de domicilio fiscal reciente (preferentemente telefénico)

Cabe hacer mencién que el pago quedara condicionado proporcionalmente al pago que la (las)
persona licitante (s) adjudicada (s) deba efectuar por concepto de penas convencionales.
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20 AJUSTE DE COSTOS.

Cuando a partir del acto de la presentacién y apertura de proposiciones ocurran circunstancias
de orden econémico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reduccién de los
costos directos de los trabajos aln no ejecutados conforme al programa convenido, dichos
costos, cuando procedan, deberdn ser ajustados. El aumento o reduccién correspondiente
debera constar por escrito, serd por una sola vez, se realizard de conformidad con lo establecido
en los articulos 56, 57, fraccién Il y 58 de la LOPSRM y del 173 al 182 del RLOPSRM.

Los costos indirectos se ajustaran conforme a lo establecido en el articulo 59 parrafo cuarto de la
LOPSRM y 102 de su RLOPSRM.

El costo de financiamiento se ajustara conforme a lo establecido en el articulo 215, 216, 217 y 218
del RLOPSRM.

El costo por cargos adicionales se ajustard conforme a lo establecido en el articulo 220 del
RLOPSRM.

El ajuste de costos a que se verd sujeto el contrato de los trabajos se hara conforme a lo
estipulado en la fraccién Il, del articulo 57 de la LOPSRM, el ajuste respectivo podra determinarse
mediante la actualizacién de los costos de los insumos. La fecha de origen de los indices base,
sera la del acto de presentacidn y apertura de proposiciones.

DEDUCCIONES

El contratista al que se le adjudique el contrato, le serd deducido en cada una de las estimaciones
que se generen el cinco al millar por concepto de servicio de inspeccién y vigilancia de la SFP,
estipulado en el articulo 191, de la Ley Federal de Derechos.

21 GARANTIAS.
21.1 Garantia de Cumplimiento

De conformidad con lo establecido en la fracciéon Il del articulo 48 de la LOPSRM y el articulo 91
de su RLOPSRM, el licitante ganador, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del contrato que se formalizara, debera entregar a satisfaccién de “LA CONVOCANTE”,
dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién del fallo de
adjudicacion e invariablemente antes de la firma del contrato, garantia de cumplimiento, la cual
serd indivisible por el 10% (diez por ciento) del monto del contrato a favor de “Tesoreria de la
Federacién” a través de pdliza de fianza expedida por institucién afianzadora autorizada para
operar en territorio nacional.

En caso de incumplimiento a estas disposiciones se tendrd por no recibida las garantias y, se
procedera de conformidad con lo estipulado en el articulo 47 de la LOPSRM.

En caso de modificaciones al contrato, para efecto de la garantia de cumplimiento y los seguros
otorgados, el contratista deberd presentar los endosos o documentos modificatorios de
conformidad con los establecido en la clausula de "Garantias y Seguros” del modelo de contrato.
Dichos documentos deberdn ser emitidos por la misma instituciéon que expidié la garantia
original.
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21.2 Garantia por vicios ocultos

Concluidos los trabajos, no obstante, su recepciéon formal, el contratista, de conformidad con lo
establecido en el articulo 66 de la LOPSRM, quedard obligado a responder de los defectos que
resultaran en los mismos, de los vicios ocultos, y de cualquier .otra responsabilidad en que
hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato respectivo y en el Cédigo Civil
Federal.

Concluidos los trabajos y/o servicios, el contratista quedara obligado a responder de los defectos
que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido, por lo que debera entregar a satisfaccion de “LA CONVOCANTE", previo a la
recepcién de los trabajos y/o servicios, una garantia durante un plazo de doce meses, mediante
una pdliza fianza por el equivalente al 10% (Diez por ciento) del monto total ejercido de los
trabajos y/o servicios; en caso de recepciones parciales de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 66 de la LOPSRM el contratista quedard obligado a responder de los defectos que
resultaren en los mismos de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiera
incurrido, en concordancia a lo sefialado en el modelo de contrato que se incluye en la Seccion IV
de esta Invitacion.

Quedardn a salvo los derechos de la contratante para exigir el pago de las cantidades no
cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las
garantias constituidas conforme a este punto.

La vigencia de esta garantia serd a partir de la fecha de la recepcién fisica de los trabajos a entera
satisfaccién de la contratante y si durante los doce meses no surgié una responsabilidad a cargo
del contratista, podra ser liberada, de conformidad con el articulo 95 del Reglamento.

La cancelacién de la fianza sera a solicitud expresa y por escrito del contratista a la Dependencia.

“LA CONVOCANTE” no acepta la entrega de garantias enviadas por fax, mensajeria, servicio
postal o correo electrénico.

22 SUBCONTRATACION.
NO APLICA.
23 PENAS CONVENCIONALES.

De conformidad con lo establecido en el articulo 46 Bis de la LOPSRM, las penas convencionales
se aplicaran por atrasos en los servicios de supervision por causas imputables a “EL
CONTRATISTA", determinadas en funcién unicamente del importe de los servicios no ejecutados
en la fecha pactada en el contrato para la conclusién total de los mismos, y en las fechas
establecidas en los programas de ejecucién de los trabajos. Lo anterior, sin perjuicio de que la
“LA CONVOCANTE" opte por la rescision del contrato.

Las penalizaciones seran determinadas en funcién del importe de los servicios de supervision
que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente conforme al programa de ejecucion
general de los trabajos y se aplicaran, considerando los ajustes de costos, sin aplicar el impuesto
al valor agregado, considerando para el célculo de las mismas, los trabajos no ejecutados en la
fecha pactada en el contrato para la conclusién total de los mismos.
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“LA CONVOCANTE" tendrd la facultad de verificar si los trabajos objeto del contrato se estan
ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de Supervisién aprobado, para lo
cual la “LA CONVOCANTE"” comparard periédicamente el avance de la supervisién. Si como
consecuencia de dichas comparaciones el avance es menor de lo que debié realizarse, “LA
CONVOCANTE" proceder3 a:

1. Aplicar, si la Supervision Externa incurriera en algun atraso en la entrega de las o informes
semanales o mensuales, le sera aplicable una pena convencional del 1% (uno por ciento) del
valor total de la prestacién del servicio, por cada dia habil de atraso que transcurra desde la
fecha de vencimiento e entrega de las obligaciones antes mencionadas hasta el dia en que
cumpla con su obligacién.

Estas penas en ningun caso podradn ser superiores en su conjunto al monto de la garantia de
cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho Iimite se dara inicio al procedimiento de rescisién
administrativa.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente,
cuando no se haya llegado al lIimite de la fianza de cumplimiento, la "SEMARNAT" podra optar
entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisién del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a “LA
EMPRESA SUPERVISORA" se hardn efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido
retenidas, aplicando, ademés, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento.

0.

24 RETENCIONES ECONOMICAS POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

“LA CONVOCANTE" tendra la facultad de verificar si los trabajos y/o servicios de supervisién
objeto de este contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa
de ejecucion convenido, para lo cual la “LA CONVOCANTE"” comparard periédicamente el
avance fisico de los servicios. Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance los
servicios de supervision es menor que lo que debid realizarse, “LA CONVOCANTE" procederd a:

1. Retener en total el uno por ciento (1%) de las diferencias entre el importe de los servicios de
supervision realmente ejecutados (total estimado acumulado) y el importe de la que debié
realizarse (total programado acumulado). Por lo tanto, mensualmente se har3 la retencién o
devolucién que corresponda.

Si al efectuarse la comparaciéon correspondiente al ultimo mes del programa general,
considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, procede hacer
alguna retencioén, su importe se aplicard en favor de la Tesoreria de la Federacién, como pena
convencional por el atraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “LA EMPRESA
SUPERVISORA".

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “LA EMPRESA
SUPERVISORA".

25 PROHIBICION DE CESION

Los derechos y obligaciones que se deriven del contrato objeto de este procedimiento, no

podran cederse en forma parcial o total en favor de cualquier otra persona fisica o moral, con
excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones de los trabajos terminados, en cuyo
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supuesto se deberd contar con el consentimiento de “LA CONVOCANTE", segun se establece en
el articulo 47, Ultimo pérrafo, de la LOPSRM. El contratista a quien se adjudique el contrato, no
podra hacerlo ejecutar por otro.

En todo caso, el contratista seguird siendo el Unico responsable de la ejecucién de los trabajos
ante “LA CONVOCANTE".

26 RESCISION ADMINISTRATIVA.

Para el caso de rescision administrativa y terminacién anticipada del contrato se procedera
conforme a lo establecido en el modelo de contrato, y la normatividad aplicable.

27 COMPROMISO DE MEXICO ANTE LA ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL
DESARROLLO ECONOMICO.

Al ser México miembro de la Organizacién para la Cooperacién y el Desarrollo Econémico (OCDE)
y firmante de la Convencién para combatir el cohecho de servidores publicos extranjeros en
transacciones comerciales internacionales, es compromiso de nuestro pais generar
practicas para eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las
empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales.

En tal sentido y para conocimiento de los licitantes, se incluye como parte integral de la presente
Invitacién, la “Nota Informativa para participantes de Paises Miembros de la Organizacién
para la Cooperacién y el Desarrollo Econémico (OCDE)".

28 CONTRATACION DE EXTRANJEROS.

El licitante ganador deberd manifestar bajo protesta de decir verdad ante “LA CONVOCANTE",
que. tomard las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea
contratado por él o por los subcontratistas o proveedores involucrados en el proyecto, para
efectos del desarrollo, contara con la autorizacién de la autoridad migratoria para internarse en el
pafs con la calidad y caracteristica migratoria que le permita trabajar en las actividades para las
que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Poblacién y su Reglamento.

El contratista deberd indicar ademads, que tanto él como sus correspondientes subcontratistas o
proveedores, se comprometen, a dar aviso a la Secretarfa de Gobernacién en un término de 15
dias naturales contados a partir de la fecha en que tengan conocimiento de cualquier
circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentra
sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su servicio, obligdndose a sufragar los
gastos que origina la expulsién del extranjero de que se trate, cuando la Secretaria de
Gobernacién asf lo ordene, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 61 de la Ley General de
Poblacién.

29 PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS.

Se hace de su conocimiento el acuerdo que SEMARNAT tiene concertado con Nacional
Financiera, S. N. C. denominado “Programa de Cadenas Productivas”, el cual inicié operaciones
cuyo objetivo es apoyar a los proveedores, contratistas o prestadores de servicios de la
SEMARNAT, a través de operaciones de factoraje y descuento electrénico de hasta el 100% del
importe de los titulos de crédito y/o documentos en que se consignen derechos de credito
expedidos por la SEMARNAT, incluyendo los intereses correspondientes, siendo la misma
Nacional Financiera, el canal para la recepcién de los Poderes, Actas Constitutivas y Carta de
Adhesiéon que firmen los proveedores y contratistas.
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Para mayor informacion del programa mencionado, los interesados deberdn dirigirse
directamente a Nacional Financiera, S.N.C.

30 INCONFORMIDADES.

Secretaria de la Funcién Publica
Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn.
Alcaldia Alvaro Obregén.

Ciudad de México

C.P. 01020

CompraNet
Atencion a usuarios: 01-55-2000-4400.

Correo electrénico: cnet_inconformidades@hacienda.gob.mx

Organo Interno de Control en la Secretaria de Medio Ambiente Yy Recursos Naturales
Area de Responsabilidades

Av. Ejército Nacional No. 223

Col. Anahuac Seccién

Alcaldia Miguel Hidalgo

C.P. 11320, Ciudad de México

Teléfono: 54902100 Ext. 14521

Los licitantes podran inconformarse por escrito en los términos de lo dispuesto por el articulo 83
de la LOPSRM, ante el Organo Interno de Control en la SEMARNAT, dependiente de la Secretaria
de la Funcién Publica, ubicada en Av. Ejército Nacional No. 223, Col. Andhuac Seccién, Alcaldia
Miguel Hidalgo, C.P. 11320, México, D.F., Teléfono: 54902100 Ext. 14521, y por medios remotos de
comunicaciéon electrénica, Atencién a wusuarios: 01-55-2000-4400, Correo electrénico:
cnet_inconformidades@hacienda.gob.mx.

De conformidad con el articulo 84 de la LOPSRM, cuando una inconformidad se resuelva como
infundada por resultar notoriamente improcedente y se advierta que se hizo con el Unico
propdsito de retrasar y entorpecer la continuacion del procedimiento de contratacién; se
impondra al promovente multa conforme lo establece el articulo 77 de la LOPSRM.

31. LEGISLACION SUPLETORIA

De conformidad con el articulo 13 de la LOPSRM, se aplicardn de manera supletoria a este
proceso y durante la ejecucién de los trabajos, en todo lo no previsto por la citada Ley, el
Cédigo Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Cédigo Federal de
Procedimientos Civiles.

32. CONTROVERSIAS

Las controversias que pudieran surgir derivadas de la presente Invitacién, se resolverdn de
conformidad con lo previsto por el Titulo Séptimo de la LOPSRM.

33. SANCIONES
Durante el procedimiento de contratacién, los licitantes podran ser sujetos a sanciones

resueltas por la SFP, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 77 y 78 de la LOPSRM,
cuando:
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Injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen el contrato
adjudicado por “LA CONVOCANTE” en la fecha sefialada por la misma.

- Proporcionen informacion falsa o actlen con dolo o mala fe durante cualquier acto de este
procedimiento.

e Que se encuentren en el supuesto de la fraccion X del articulo 51 de esta LOPSRM, los
contratistas a los que se les haya rescindido administrativamente un contrato en dos o
mas dependencias o entidades en un plazo de tres afios;

= Aquéllas que se encuentren en el supuesto del segundo péarrafo del articulo 92 de la LOPSRM.
Durante la ejecucién del Servicio, aplicadas por “LA CONVOCANTE", cuando:

- No cumpla con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que como
consecuencia, causen dafios y perjuicios a “LA CONVOCANTE"”, de conformidad con lo
establecido en el modelo de contrato.

. Asi mismo, cuando los trabajos o una parte de ellos no cumpla con las calidades
especificadas pero que a juicio de ““LA CONVOCANTE"" es susceptible de usarse, se aplicara
una sancién determinada en base a la diferencia de calidades estimada por la Residencia.

34 BITACORA ELECTRONICA Y SEGUIMIENTO A OBRA PUBLICA (BESOP).

La bitdcora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacion entre “LA
CONVOCANTE"” y el contratista a quien se adjudique el contrato resultado de esta Invitacién, en la
cual se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecucion de los
trabajos y su uso serd obligatorio en términos de los articulos 122 a 126 del RLOPSRM.

35. IMPUESTOS Y DERECHOS

Todos los impuestos y derechos que procedan seran pagados por el contratista, de acuerdo con lo
establecido en las disposiciones fiscales vigentes en la materia.

El Impuesto sobre el Valor Agregado debera indicarse por separado del precio ofrecido; en caso de
no sefalarlo, este se entenderd como incluido en el precio.

Los impuestos y derechos que procedan relativos a las actividades encaminadas a la ejecucion de los
trabajos seran pagados por el contratista, de igual forma aquellos gastos derivados, en su caso, de las
adquisiciones de productos importados que necesite para cumplir con los trabajos contratados,
incluyendo los gastos de aduanas y demas derechos de importacion.

36. NOTAS INFORMATIVAS
a) RESIDENCIA DEL SERVICIO

Previo al inicio de los trabajos “LA SEMARNAT" designard por escrito al Residente del Servicio
quien serd un servidor publico que fungird como su representante ante el contratista y sera el
responsable directo de la supervisién, vigilancia, control y revisiéon de los trabajos, quien sera auxiliado
por una empresa de supervision externa incluyendo la aprobacién de las estimaciones presentadas por
los contratistas. La Residencia del Servicio debera estar ubicada en el sitio de ejecucién de los trabajos.

b) INSTALACIONES PROPIAS DEL CONTRATISTA
La construccién de bodegas, talleres, almacenes y oficinas de campo serd responsabilidad del

contratista. Si le es solicitada, la Residencia del Servicio emitird su opinién acerca del sitio donde se
ubicaran las mismas, segun las especificaciones particulares que forman parte de esta Invitacion.
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c)

d)

SEGURIDAD E HIGIENE

El contratista indicard con sefialamientos legibles tanto las areas restringidas como
las peligrosas y las protegerd de posibles dafios, asi como a los elementos que
puedan ser afectados, siendo su responsabilidad la reparacién en tiempo, forma y
calidad de los mismos.

. Todo el personal de campo, administrativo y directivo, en obra, deberd contar con

equipo de seguridad a fin de evitar riesgos, siendo responsabilidad del contratista
dotar a su personal de este equipo y de exigirle el uso del mismo, asi como estar
perfectamente bien identificado.

Serd responsabilidad del contratista supervisar que los trabajos se encuentren en
buenas condiciones de higiene y libre de materiales, basura u obstaculos, que
impidan el transito dentro de la misma, es decir, el drea de los trabajos debera estar
limpia en todo tiempo para los fines ya descritos.

CONCEPTOS DE TRABAJO

Invariablemente, los andlisis de precios unitarios deberan incluir todos y cada uno de
los cargos establecidos en las especificacionesy alcances correspondientes.

Por lo anterior, si en el analisis de precios unitarios de uno o varios conceptos de trabajo de

la proposicién ganadora se detecta la omisién voluntaria o involuntaria del cargo de
uno o varios insumos indicados requeridos para la ejecucion de los trabajos de acuerdo
a las especificaciones generales y particulares o la descripcién del alcance del concepto
respectivo, el contratista se obliga a ejecutar los trabajos correspondientes al cargo
omitido, sin cargo adicional para “LA CONVOCANTE".

Los conceptos de trabajo se considerardn como unidad de trabajos terminados, y
seran soportados con los entregables considerados en las especificaciones generales y
particulares, o en la propuesta econdmica; de conformidad a la actividad y/ documento
que de ello se derive.

Sélo se mediran para efecto de elaboracion y conciliacién de las estimaciones, las
actividades que se hayan ejecutado correctamente, con apego a los alcances
establecidos en la presente Invitacién; los trabajos adicionales que tenga que realizarse
para corregir los que se hayan ejecutado deficientemente, se haran por cuentay costo
del contratista sin que éste tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello.

El licitante a quien se le adjudique el contrato, deberd tomar en cuenta que las
cantidades de trabajo adicionales a las originalmente contratadas, o las que se generen
con motivo de conceptos de trabajo no contemplados en la propuesta econdmica
original, estaran sujetas al andlisis conforme lo que establecen la LOPSRM y su
RLOPSRM.

Cuando durante la ejecucion de los trabajos se requiera la realizacién de cantidades o
conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, “LA CONVOCANTE”
podra autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a
la celebraciéon de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no

‘rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratdndose de cantidades

adicionales, estas se pagardn a precios unitarios pactados originalmente; tratdndose de
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los conceptos ho previstos en la propuesta econdmica del contrato, sus precios
unitarios deberan ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.

e) PROGRAMA DE TRABAIJO

En el supuesto de retrasos en la ejecucion de los trabajos, con respecto al programa contractual
por causas no imputables al contratista, la reprogramacion de los trabajos deberd formalizarse
a la brevedad, en los términos que se sefialan en la LOPSRM y demadas disposiciones
administrativas.

En caso de que surjan los supuestos que se establecen en los articulos 50, fraccion |, y 52 de la
LOPSRM, deberan formalizarse mediante el convenio correspondiente.

f) NORMAS

Los licitantes deberan indicar dentro de su propuesta técnica que dard cumplimiento a las
Normas Oficiales Mexicanas, las Normas Mexicanasy a falta de éstas, las Normas Internacionales
0 en su caso, las normas de referencia vigentes o especificaciones que resulten aplicables para
los trabajos objeto de esta Invitacién, de conformidad con lo dispuesto por los articulos 53 y 55 de
la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacién, durante la vigencia del contrato.

ATENTAMENTE
LA DIRECTORA DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS

(/\/2/ )O}——/—-—'

LIC. ERIKA ROCHA VEGA
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&) MEDIO AMBIENTE

SECCION Il: INFORMACION GENERAL DEL
PROYECTO

"SERVICIOS DE SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE
CONSERVACION, MANTENIMIENTO, REHABILITACION,
AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE 2 INMUEBLES EN
VIVEROS DE COYOACAN ETAPA 2".

Anexos

Anexo TR Términos de Referencia

Anexo PE Propuesta Econémica
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ANEXO TR
TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE LOS
SERVICIOS DE SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CONSERVACION,
MANTENIMIENTO, REHABILITACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO
DE 2 INMUEBLES EN VIVEROS DE COYOACAN ETAPA 2.

VER ARCHIVO ADJUNTO.
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUPERVISION EXTERNA DE LOS TRABAJOS DE
‘CONSERVACION, MANTENIMIENTO, REHABILITACION, AMPLIACION Y
EQUIPAMIENTO DE 2 INMUEBLES EN VIVEROS DE COYOACAN ETAPA 2

CONTENIDO
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Glosario
o "LA SEMARNAT" Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
° "Laboratorios VIVEROS" de Coyoacan.
° "LA DGRMIS" La Direccion General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios de la

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

° "RESIDENTE DE OBRA DE SEMARNAT" Funcionario Publico designado por SEMARNAT
para la Supervisién, Vigilancia, Control y Revisién de los trabajos

o "SUPERVISION EXTERNA" Empresa y/o persona fisica que supervisara los trabajos de
"CONSERVACION, MANTENIMIENTO, REHABILITACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE 2
INMUEBLES DE VIVEROS DE COYOACAN ETAPA 2" y que resulte adjudicada derivada de los
procedimientos de contratacién correspondiente para prestar los servicios materia de los
presentes términos de referencia a “LA SEMARNAT"

° "BITACORA ELECTRONICA" Documento oficial que servird como instrumento de
comunicacion entre los participantes, en la cual se asentardn los hechos y asuntos
sobresalientes, que en alguna forma afecten al proyecto.

° VIVEROS. El parque ecolégico denominado o conocido como “Viveros de Coyoacan”,
ubicado en la calle de Progreso No 3 Colonia Santa Catarina, C. P. 04010, Alcaldfa Coyoacan,
CIUDAD DE MEXICO, donde se ubican los inmuebles a conservar.

o "PRECIOS UNITARIOS" Costo unitario por concepto indicado en presupuesto.

o "EXCEDENTES" Cantidad de un mismo concepto que rebasa lo indicado en
presupuesto original, esta debera diferenciarse e indicarse en el consolidado por estimacién
si es el caso.

° "EXTRAORDINARIOS" Conceptos fuera de catalogo que implican nuevos analisis de

precios unitarios sobre la base de las matrices de P.U. originales. Estos deberdn validarse a
través de Dictamen indicando las razones de su autorizacion.

° “NO EJECUTADOS" Conceptos de catélogo original que por alguna razén no fueron
ejecutados.
D "ACTA CIRCUNSTANCIADA" Cuando por motivos de necesidad de |a obra se presenten

circunstancias que obliguen a modificar el proyecto original, se debera elaborar un Acta,
indicando los motivos, causas y razones por las cuales es necesario autorizar la modificacién
o los conceptos extraordinarios que modifiquen el presupuesto original. Esta Acta debera ser
elaborada por la Supervisién Externa y estar firmada por el Residente de Obra de la
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SEMARNAT, por el Director de Area responsable del proyecto y por el Supervisor
Externo designado. ;

° “DICTAMEN" Cuando se presenten circunstancias que obliguen a modificar el
presupuesto por la necesidad de un concepto extraordinario se debera elaborar un
DICTAMEN de procedencia del concepto.

° “ESTIMACION". Documento entregable impreso en papel bond tamafio carta
y en archivo electrénico, debidamente firmado y rubricado en todas sus fojas por la
“Supervisién Externa” de obray el Residente de Obra de la SEMARNAT, que contenga
los datos del contrato, el nimero de estimacién, el tipo de estimacién, el estado de
cuenta considerando la amortizacién del anticipo, el periodo de ejecucién, el cuerpo
de la estimacién con los conceptos ejecutados de acuerdo al catdlogo de conceptos
autorizado, los vollimenes e importes acumulados de estimaciones anteriores, los
generadores de obra que indiquen la cuantificacién de los conceptos contenidos en
la estimacion, los croquis que detallen las dimensiones que demuestren los
volimenes y la ubicacién del concepto generado, las pruebas de laboratorio cuando
se requierany el reporte fotogréfico de los trabajos correspondientes a la estimacién
presentada.

° “CONSOLIDADO DE ESTIMACIONES", Cada estimacién presentada, debe
acompafnarse de un consolidado de estimaciones presentadas, indicando los
vollimenes por concepto, precio unitario, cantidad e importe acumulados, asi como
en caso de presentarse excedentes o conceptos extraordinarios, estos deberan
indicarse en el consolidado.

o “_ARGUILLO DE ESTIMACIONES FINAL"-Concentrado de las todas las
estimaciones, debidamente firmado en todas sus hojas por la Contratista, el
Supetvisor Externo de Obray por el Residente de SEMARNAT.

. YACTAS™ Documento que contenga los datos de identificacion del contrato,
la descripcién y relacién de anexos con aquello que se quiere dejar constancia, la
firma y datos e identificacién claros de quienes acttan en ellas y los dos testigos de
asistencia.

° "CONTRATISTA"; la persona que celebre contratos de obras publicas o servicios
relacionados con las mismas. \}
/
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INTRODUCCION

La Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), requiere llevar a cabo la
Supervision externa de los trabajos de Conservacién, Mantenimiento, Rehabilitacién, Ampliacién y
Equipamiento de 2 inmuebles de Viveros de Coyoacan Etapa 2.

Para lo anterior la SEMARNAT requiere los servicios de una empresa y/o persona fisica de supervision
externa de obra, que tenga experiencia en administraciéon de obra y en supervisién técnica de trabajos
de arquitectura, ingenieria, construccién, equipamiento y legales relacionados con obra publica y
mencionados en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asl
como la normatividad aplicable de la CDMX, como lo es el Reglamento de Construcciones y sus Normas
Complementarias.

ALCANCE DE LOS SERVICIOS.

Llevar a cabo la supervision técnica y administrativa de la ejecucion correspondiente a la contratacién
de “PARTIDA UNICA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CONSERVACION, MANTENIMIENTO,
REHABILITACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE 2 INMUEBLES EN VIVEROS DE COYOACAN ETAPA
2" bajo la normatividad de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS SERVICIOS

La Supervisién Externa debe considerar que los trabajos se realizardan en &reas operativas y
administrativas en funcionamiento donde existe personal laborando, manifestando por escrito que
tiene conocimiento de la situacién existente. El supervisor al que le sea adjudicado el contrato de
"Supervision Externa” debera coordinar y supervisar la ejecucién correspondiente a la contratacién de
“PARTIDA UNICA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CONSERVACION, MANTENIMIENTO,
REHABILITACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE 2 INMUEBLES EN VIVEROS DE COYOACAN ETAPA
2", hasta su conclusidn y finiquito, verificando todo trabajo necesario para dejar operando los inmuebles
denominados edificio 2 y 3, y que dichos trabajos se realicen acorde con lo establecido en las
especificaciones, documentos y planos del proyecto ejecutivo, que la calidad de los materiales que se
empleen en la obra sean los especificados, desde preliminares, obra civil, instalacién de equipos, hasta
acabados e instalaciones, cuidando a detalle, el costo, el tiempo y la calidad, durante el periodo de la
construccioén, por lo que se requerira de una supervision externa constante y sin detrimento en calidad,
dadas las caracteristicas del proyecto a supervisar.

La “Supervisién Externa” deberad contemplar la revisién del proyecto ejecutivo y de los documentos
contractuales del proyecto a ejecutar, asf como el reconocimiento documental del estado actual del sitio
de la obra, la coordinacién de la ejecucion de los trabajos, las pruebas necesarias y puesta en marcha de
equipos hasta su plena operacién a satisfaccién de SEMARNAT y el finiquito y recepcion de la obra. La
supervisidn externa verificard el suministro de materiales y equipos, los procedimientos constructivos y -
de instalaciones, el control y seguimiento del programa de ejecucién, la elaboracion de reportes
mensuales de avance, la revision y autorizacion de los himeros generadores y las estimaciones de obra
correspondientes, hasta la recepcién y finiquito de la obra. \
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La “Supervisién Externa” debe realizar cada semana por lo menos, una junta de control con la contratista
y los dem3s involucrados, sin ser esto limitativo, para revisar el desarrollo de los trabajos.

La “Supervisién Externa” debera elaborar las minutas de las reuniones que se realicen, indicando los
puntos de acuerdo, propuestas, compromisos y responsables. Una vez que se haya realizado el andlisis
del avance del proyecto con corte a la fecha de la junta y en el caso de detectarse alguna desviacién
respecto del programa de obra aprobado, la “Supervisién Externa" sefialara las acciones-compromiso,
que en conjunto con la Contratista se acuerden para cotregir la desviacién. En la minuta debe asentarse
el avance fisico financiero de la obra y todos los puntos que se trataron en la reunién de trabajo.

La “Supetrvisién Externa” debe participar en el registro de los eventos relevantes en la Bitacora
Electrénica de obra, conjuntamente con la contratista y llevarla dia a dfa, hasta el finiquito de los trabajos.
La Bitacora Electrénica sera el documento oficial que servira como instrumento de comunicacién entre
los participantes, en la cual se asentaran los hechos y asuntos sobresalientes que en alguna forma
afecten al proyecto.

Es responsabilidad de la “Supervision Externa”, mantener una comunicacién ablerta, honesta, oportuna
y constante, tanto con la contratista, como con SEMARNAT, para lo cual ademds de la Bitacora
Electrénica debera hacer uso de todos los medios de comunicacién habidos, ya sean escritos,
electrénicos, etc., hacienda la observacién, que en todos los casos debe haber constancia o evidencla de
la comunicacién sostenida.

La “Supervisién Externa” debe realizar y entregar en forma mensual a la SEMARNAT, un reporte impreso
y en archivo electrénico, donde se indique el avance fisico-financiero de la obra, incluyendo el control
de estimaciones por obra ejecutada y complementado con graficas, programas, control de calidad,
fotografias y lo pertinente para mostrar claramente el avance de los trabajos.

La “"Supetvisién Externa” debe contar con la experiencia en la supervisién de obras similares y en la
instalacién de sistemas de aire acondicionado, contar con el personal adecuado para supervisar
proyectos y trabajos de arquitectura, ingenierfa, construccién, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas,
de aire acondicionado, especiales, de voz datos, de seguridad; asf como en administracién de obra.

La "Supervisién Externa” debera contar con un Director Responsable de Obray altermino de los trabajos
debera entregar los dictamenes correspondientes.

Para la prestacién de los servicios relacionados con el proyecto a ejecutar, la "Supervisién Externa” debe
contar con el equipo, mobiliario y consumibles propios, necesarios y suficientes para llevar a cabo las
obligaciones del contrato.

La "Supervisién Externa” debe contemplar que la entrega y terminacién de la obra por parte de la
contratista serd a més tardar el 29 de diciembre de 2020, derivado de lo anterior dicha supervisién
debera iniciar el dfa hébil posterior a la notificacion del fallo, debiendo considerar la preparacién del
finiquito de manera paralela, con todos los soportes pertinentes. Lo anterior, debido al cierre
presupuestal del ejercicio. '

A

COORDINACION Y SUPERVISION TECNICA.
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La "Supervisién Externa” llevara a cabo las siguientes acciones:

IV.1 Supervisar y Revisar de manera detallada, la informacién que le proporcione la SEMARNAT con
relacién al contrato, con el objeto de enterarse de las condiciones en las que se desarrollaré la obra
o servicio y del sitio de los trabajos, asi como de las diversas partes y caracteristicas de los
proyectos, debiendo recabar la informacién necesaria que le permita supetvisar los trabajos segin
lo programado hasta su conclusién.

IV.2 Participar en el registro de los eventos relevantes en la Bitdcora Electrénica de obra
conjuntamente con la Contratista.

IV.3 Proporcionar al residente de obra los trazos, referencias, bancos de nivel y demds elementos que
permitan desarrollar adecuadamente los trabajos;

IV.4 solicitar a la SEMARNAT la ubicacién de las obras inducidas y subterraneas y realizar el trazo de su
trayectoria;

IV.5 Integrar y mantener actualizado el archivo con la documentacién soporte de la realizacién de los
trabajos, el cual contendra entre otros, los siguientes documentos:

a) Copia del proyecto ejecutivo, las especificaciones y los planos autorizados;

b) Matrices de precios unitarios;

c) Modificaciones autorizadas a los planos;

d) Registro y control de la Bitacora Electrénica y las minutas de las juntas de obra;
€) Permisos, licencias y autorizaciones;

f) Contratos, convenios, programas de obra y suministros, nimeros generadores, cantidades de
obra realizadas y faltantes de ejecutar y presupuesto;

g) Manuales y garantias de la maquinaria y equipo;
h) Estimaciones de obra;

i) Finiquito;

j) Actas de Entrega - Recepcion.

IV.6 Supervisar la adecuada ejecucién de los trabajos y transmitir al contratista en forma apropiada y
oportuna las érdenes provenientes de la Residencia de Obra de SEMARNAT;

IV.7 La “Supervisién Externa”, debera presentar un plan de trabajo detallado (programa calendarizado
y cuantificado quincenalmente) de la ejecucién de los trabajos que incluya de manera descriptiva,
como llevard a cabo dicha supervisién referente a la “PARTIDA UNICA: SUPERVISION DE LOS \\\
TRABAJOS DE CONSERVACION, MANTENIMIENTO, REHABILITACION, AMPLIACION Y ¢\
P N,

\
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EQUIPAMIENTO DE 2 INMUEBLES EN VIVEROS DE COYOACAN ETAPA 2" asf como del finiquito
total de los trabajosy de los formatos que vaya a aplicar para el control y desarrollo de los mismos.

Dar puntual seguimiento al programa de ejecucion establecido y a su vez informar al Contratista y
al Residente de Obra de SEMARNAT sobre las fechas y las actividades criticas que requieran
seguimiento especial; asi como sobre las diferencias entre las actividades programadas y las
realmente ejecutadas para la aplicacién de retenciones econémicas, penas convencionales,
descuentos o la celebracién de convenios modificatorios de tiempo y/o de monto;

V.8 Apoyar a la Residencia de Obra de la SEMARNAT en el Registro que se realiza en la Bitdcora
Electrénica de los aspectos relevantes durante la ejecucién de los trabajos;

IV.9 Convocar a juntas de trabajo con la participacién dela contratista y la residencia de obra para
analizar el estado, avance, problemitica y alternativas de solucién, consignando en las minutas y
en la Bitscora Electrénica los acuerdos tomados y dar seguimiento a los mismos;

IV.10 Supervisar que la contratista cumpla con las condiciones de seguridad, higiene y limpieza en el
area donde se ejecutardn los trabajos. ’

V.11 Revisar las estimaciones y firmarlas oportunamente para efectos de que la Residencia de Obra
de la SEMARNAT las autorice para su tramite de pago, asf como comprobar que dichas
estimaciones incluyan los documentos de soporte respectivos;

V12 Llevar el control de las cantidades de obra realizadas y de las faltantes de ejecutar, concilidndolas
con la contratista, para ello; la supervisién externa y la contratista deberdn consliderar los
conceptos del catdlogo contenido en el contrato, las cantidades excedentes y los conceptos no
previstos en el mismo;

V.13 Llevar el control del avance fisico-financiero de la obra considerando el pago de estimaciones, la
amortizacién de anticipos, las retenciones econdmicas y en su caso, las penas contractuales;

V.14 Avalar las cantidades de los insumos, los rendimientos de mano de obra, la maquinaria y el
equipo, previstos en el catdlogo de conceptos contenido en la proposicién de la contratista a
quien se le haya adjudicado el contrato, mismos que serdn presentados por la superintendencia
para la aprobacién del Residente de Obra de la SEMARNAT;

IV.15 Verificar que los planos se mantengan actualizados, por conducto del personal que la contratista
asigne para dicha tarea;

V.16 Analizar detalladamente el programa de ejecucién de la contratista considerando e incorporando,
segun sea el caso, los programas de suministros que haya entregado la contratista, referentes a
materiales, equipos, instrumentos y accesotios de instalacién permanente,

IV.17 Coadyuvar con la Residencia de Obra de SEMARNAT, para supetvisar que los materiales, la mano
de obra, la maquinariay los equipos sean de la calidad y caractet(sticas pactadas en el contrato;

V.18 Verificar la debida terminacién de los trabajos dentro del plazo convenido;
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V.19 Las demds que le sefiale la Residencia de Obra de SEMARNAT.

IV20  Encaso de presentarse conceptosy cantidades de obra no incluidos en el presupuesto original,
estos se clasificaran como trabajos y precios extraordinarios. La supervisién externa solicitara a la
contratista presentar las matrices de precios unitarios extras para su revisién y aprobacién de la
Residencia de Obra de SEMARNAT. La “Supervisién Externa"” integrara los precios de acuerdo con
las actividades, cantidad y tipo de trabajo que se desarrollard, siempre tomando en cuenta la
programacién de la obra, a fin de integrar un precio unitario por concepto y sobre la base de los
precios unitarios autorizados en el contrato.

IV.21 Supervisar el correcto cumplimiento del Reglamento de Construcciones vigente de la CDMX en
lo que se refiere a la seguridad e higiene en las obras, a fin de proteger la integridad fisica de los
trabajadores; asimismo evitar molestias a terceros con motivo de la ejecucién de la obra.

V.22 LaSupervision Externa sera corresponsable con la contratista ejecutora de la obra, de la calidad
de los materiales, equipos de instalacién permanente y demds procesos inherentes en la
ejecucion de los trabajos, para lo cual deberd implementar un programa de inspeccién, prueba,
arranque, puesta en marcha y protocolos que, en forma conjunta con la contratista, presenten a
revision y autorizacién del Residente de Obra de SEMARNAT.

IV23  La Supervision Externa tiene la obligacién de exigir las pruebas necesarias de trabajos de obra
civil o de los equipos que se instalaran con la finalidad de comprobar su correcta ejecucién y
operacién.

IV24  Coordinar los trabajos con la contratista que desarrollard la obra, vigilando las acciones
pertinentes para evitar retrasos y trabajos de correccién.

IV.25  Proporcionar asesorfa técnica y aportacion de soluciones y/o alternativas requeridas en el
proceso de la obra, en coordinacién con la contratista ejecutora.

IV26  Revisién y andlisis de las estimaciones presentadas de la obra ejecutada, a fin de conciliar y
avalar la solicitud de pago que por este concepto presente la contratista de obra.

V.27 Andlisis y evaluacién de cantidades de trabajos adicionales solicitados por cambios al proyecto
original, con estudio de impacto de costo y tiempo, para aprobacién de la Residencia de obra,
cuando asi proceda. La Supervisién Externa solo avalara la procedencia de los cambios de alcance
que modifiquen las obligaciones contractuales, serd la Residencia de Obra de SEMARNAT quien
determine y apruebe el impacto econémico y el plazo requerido para llevar a cabo estas
modificaciones.

IV28  Revisién y analisis de conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente en el
presupuesto del contrato, presentadas por la contratista cuando asf proceda. La aprobacién final
‘es responsabilidad exclusiva de la Residencia de Obra de SEMARNAT.
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V.29 Efectuar juntas semanales de coordinacién con la contratista de la obray la Residencia de obra
de SEMARNAT, para efectos de aclaracién, programacion y seguimiento de los acuerdos
establecidos en reuniones anteriores.

IV30 Ensu caso, coordinar e integrar la informacién requerida por las autoridades locales o federales,
coadyuvando en la gestién del trdmite de licencias y permisos temporales necesarios para la
ejecucién de la obra, estas gestiones seran a cargo de la contratista de la obra. El trdmite y costo
de permisos especiales que se refieran a tareas especificas de algn procedimiento de
construccién, seran de igual manera por cuenta de la contratista de la obra.

IV.31 Dar seguimiento al avance del programa fisico y financiero de la obra, los cuales deberd de
conciliar con la contratista, de conformidad con la documentacién contractual.

V32 Mantener una supervisién constante del cumplimiento cabal por parte de la contratista
respecto de las medidas de seguridad e higiene en la obra.

V33  Integracién del expediente general de la obra, recopilando la documentacion correspondiente
durante la ejecucién de la misma; asi como supervisar la elaboracién de los planos "As Built".

IV.34 Es responsabilidad de la Supervisién Externa verificar a detalle, que los cambios que sufra el
Proyecto ejecutivo se vayan registrando por la Contratista en los planos “As built", con el propésito
de que al término de la obra se cuente con dichos planos actualizados los cuales serdn entregados
a SEMARNAT. Finalmente, la “Supervisién Externa” debe recabar en los planos “As built” las firmas
que correspondan.

En caso de no cumplir con alguna de las obligaciones mencionadas en el numeral IV se le aplicara
una retencién del 1% del monto de su estimacién quincenal presentada. :

V. Autoridad de la Supervisién Externa

El Residente de Obra es la autoridad maxima en todo lo referente a la ejecucién de la obra, quien fungird como
su representante y seré el responsable directo de la supervisién, vigilancia, control y revisién de los trabajos,
incluyendo la aprobacién de las estimaciones presentadas por los contratistas, Asimismo, El Residente de Obra
delega en la Supervisién Externa exclusivamente las funciones descritas con anterioridad en estos alcances o
Jas que la SEMARNAT considere conveniente ampliar o modificar, notificdndoselo por escrito, pudiéndole
otorgar la facultad para tomar libremente las decisiones correspondientes al ejercicio de sus funciones acordes
a su responsabilidad, que deberan ser acatadas por la Contratista y apoyadas por la Residencia de Obra. Las
érdenes respectivas deberdn transmitirse siempre por escritoy registrarse en la Bitacora Electrénica.

La Supervisién Externa estd autorizada para:

o Rechazar los trabajos mal ejecutados, los materiales y productos que no cumplan con los requisitos de
calidad o especificaciones establecidas, la maquinaria y los equipos de construccién que estén en mal
estado y que no correspondan con los trabajos sefialados en el catdlogo de conceptos.

o Exigir a la contratista de la obra que tome medidas y emplee los recursos necesarios para dar
cumplimiento a los programas de la construccién. ! \\

s
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Exigir a la contratista de la obra que respete los procedimientos constructivos del proyecto.

Suspender los trabajos en un frente determinado por violacién a procedimientos constructivos que
comprometan y/o pongan en riesgo la seguridad de la obra y/o de sus trabajadores.

Proponer a la contratista la adecuacion de planos y especificaciones para su implementacién en obra,
siempre que no modifiquen el proyecto en su concepcién, comportamiento estructural, seguridad de
ejecucién o implique variaciones significativas en dimensiones o especificaciones.

La Supervisién Externa no esta autorizada para:

VL

Revocar las instrucciones que reciba de la Residencia de Obra de la SEMARNAT.

Hacer concesiones en el alcance de ejecucion de la obra contenido en el proyecto y sus
especificaciones.

Aprobar compromisos y convenios verbales o escritos relacionados con las obras que supervisa.

Validar cambios en los planos y especificaciones del proyecto, sin la autorizacién por escrito de la
Residencia de obra de la SEMARNAT.

Aprobar que la contratista ejecute trabajos que interfieran con la obra o las instalaciones que estén en
operacidn, sin autorizacion de la Residencia de Obra de SEMARNAT.

Ordenar a la contratista que ejecute obra fuera del alcance del contrato o aprobarla, sin la debida
autorizacién de la Residencia de Obra de SEMARNAT.

Liberar pagos de reclamaciones de la contratista que ejecuta la obra, sin la autorizacién por escrito de
la Residencia de Obra de la SEMARNAT.

Aprobar precios unitarios de conceptos no considerados en el catdlogo o factores de ajuste de costos
sin contar con la aprobacién por escrito de la Residencia de Obra de SEMARNAT.

Autorizar cambios en los programas y fechas pactadas contractualmente, sin contar con la aprobacién
por escrito de la Residencia de Obra de SEMARNAT.

Ordenar a la contratista la suspensién de la obra, sin la autorizacién por escrito de la Residencia de
Obra de la SEMARNAT.

Autorizar el pago de estimaciones que cubran trabajos que no se encuentren ejecutados, o dentro de
las normas y especificaciones solicitadas.

Actividades de la Supervisién externa durante el proceso de obra

Supervisar que los trabajos se realicen de acuerdo con las normas de seguridad y proteccién civil.

Supervisar que los trabajos se realicen de acuerdo y en total apego a los planos y especificaciones del
Proyecto ejecutivo y a lo sefialado en el contrato, el presupuesto y el programa de ejecucién pactado,
asf como a lo establecido en las especificaciones, las normasy reglamentos de construccién vigentes.

\
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Revisar y en su caso autorizar los nimeros generadores y las estimaciones presentados por la
contratista, dentro de los plazos estipulados en el contrato correspondiente.

Llevar el control de la obra ejecutada, asi como de los pagos de estimaciones de obra autorizados y los
saldos existentes.

Informar en juntas previamente programadas y a través de minutas, sobre los aspectos basicos de la
obra, como son: avances, calidad, estados de cuenta y control presupuestal, seguridad industrial e
higiene y demés conceptos previstos en el contrato.

‘Mantener permanentemente en la obra el personal técnico responsable con la capacidad y

experiencia necesaria para supervisar, verificar y revisar las actividades programadas; conducir las
juntas técnicas semanales de obra con la contratista. .

Supervisar y Controlar oportunamente el programa de erogaciones, verificando que las estimaciones
de la contratista sean presentadas en tiempo y forma, segun su programa y con respaldos de los
numeros generadores, croquis, reportes fotograficos, etc. de los trabajos ejecutados.

Supervisidén de trabajos preliminares.

A manera enunciativa pero no limitativa, se deberé revisar lo siguiente:

Trazo y nivelacién

Supervisar y Verificar los trazos y niveles respecto a lo especificado en el proyecto ejecutivo, cuidando

que existan las referencias suficientes para evitar confusiones en la localizacién de ejes y niveles, mediante
coordenadas con el apoyo topografico que se requiera.

Excavacionesy rellenos

Supervisar y Verificar que las excavaciones y rellenos se hagan de acuerdo con los planos y
especificaciones del proyecto ejecutivo, con un procedimiento adecuado que garantice la seguridad
del personal, de los equipos y de las vialidades y construcciones vecinas.

v

Supervisar y Verificar que la calidad del material de relleno, asl como su manejo y compactacion
cumpla con las especificaciones de proyecto.

Supervisién de elementos estructurales

Supervisar y Verificar que los armados: separaciones, diametros, traslapes y ganchos, asf como la
cimbra: niveles, plomeos, dimensiones, estado de las caras de contacto, espesores de recubrimiento y
aplicacién de desmoldante, entre otros, correspondan con lo especificado en el proyecto ejecutivo,
previo al colado de los elementos.

Supervisar y Controlar el proceso de colado, verificando a través de pruebas en campo la resistencia,
los revenimientos, tiempos de traslado, manejo y colocacién, vibrado, cortes de colado, curadoy niveles,
entre otros.

Coordinar con el superintendente de obra de la contratista, las maniobras, accesos de vehlculos,
revolvedora, trayectoria de equipo de bombeo, verificando y corroborando la terminacién de
instalaciones que deban ahogarse en los elementos de concreto. )ﬂ 5

| /
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Dar Seguimiento a los resultados de las pruebas de resistencia de las muestras de concreto emitidos
por el laboratorio de control de calidad de la contratista y dictar las instrucciones necesarias en caso
de que la resistencia no cumpla con lo especificado.

Supervision de instalaciones y equipamiento.

Vil

Supervisar y verificar el cumplimiento de las normas aplicables, de las especificaciones del proyecto
ejecutivo, de conformidad con los planos y con la calidad requerida de los materiales a utilizar.
Especialmente en las preparaciones de excavaciones para alojar tuberfas, canalizaciones para las
instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y demas instalaciones requeridas.

Supervisar y verificar el cumplimiento de las normas y lo establecido en el proyecto ejecutivo en lo
referente a capacidad, montaje, pruebas y puesta en marcha hasta su plena operacién de equipos

(bombas, equipo eléctrico, etc.), verificando las preparaciones para alojarlos.

Supervisar y Verificar la realizacién de pruebas de equipos electromecanicos; de aire acondicionado y
eléctrico ya instalados.

Participar en el analisis y resolucién de problemas que interfieran con el avance de obra (técnicos o
administrativos).

Mantener actualizado el archivo de obra, entregando a la contratista las versiones actualizadas de los
documentos técnicos.

Supervisar conjuntamente con la contratista el cumplimiento de los requisitos de seguridad durante
la ejecucidn de la obra, establecidos en los reglamentos aplicables en la materia.

Revisiéon de estimaciones de obra.

La Supervisién externa debe;

Revisar los nimeros generadores de los trabajos realizados que presente la contratista y avalar las
cantidades por concepto, llevando un control estricto de las mismas; asf como un concentrado de cada
una de ellas para establecer un consolidado de las estimaciones que se presenten. Revisar las
estimaciones para efectos de que la Residencia de Obra de SEMARNAT las autorice, firmarlas
oportunamente para su trdmite de pago, asf mismo comprobar que dichas estimaciones incluyan los
documentos de soporte respectivo.

Llevar el control de las cantidades de obra y de los faltantes de ejecutar concilidndolas con la
contratista; para ello, la Supervisién Externa y la contratista deberdn considerar el catilogo de
conceptos autorizado, las cantidades adicionales a dicho catalogo y los conceptos no previstos en {3I
mismo; |

\>
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e Supervisar y controlar el avance financiero de la obra considerando el pago de estimaciones, la
amortizacién de anticipos, las retenciones econémicas, las penas convencionales y los descuentos;

o Avalar las cantidades de los insumos Yy los rendimientos de mano de obra, la maquinaria y el equipo
de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos autorizado, presentados por la contratista
para la aprobacién de la Residencia de Obra de SEMARNAT.

e Revisar y analizar los precios unitarios de los conceptos no incluidos en el catdlogo de presupuesto
(trabajos extraordinarios).

VIIl. Solicitudes de ampliacién en monto y plazo

La “Supervisién Externa” debera revisar y evaluar los soportes que la contratista presente en las solicitudes de
ampliacién en monto y plazo, tomando en cuenta los aspectos legales, técnicos y principalmente los
contractuales y normativos; asi como la procedencia de las mismas e informar los resultados a la Residencia
de Obra de SEMARNAT, de igual forma deberd coadyuvar con la Residencia de Obra de SEMARNAT, en la
elaboracién de los dictdmenes técnicos.

Ademds, debera evaluar el impacto en tiempo y costo que hayan producido los cambios de proyecto y/o
sistemas constructivos, que pudieran haber afectado las entregas programadas de la obra.

IX. Informesy reportes
La Supervisién Externa participara en el manejo de la Bitdcora Electrénica en cuanto a los registros mas
relevantes de los eventos, solicitudes o comentarios que se susciten en la obra.

La Supervisién Externa deberda presentar los informes mensuales respecto del avance de la obra en sistema
computarizado con archivos Office de Microsoft, en ambiente Windows y con gréficas, imagenesy fotografias
digitales, los costos incurridos a la fecha de corte y el pronéstico para la terminacién de la obra; asf como los
principales eventos ocurridos,

Los informes que presente deberdn contener lo siguiente:

e Avance fisico de los trabajos, desglosado por conceptos de acuerdo a lo establecido en el presupuesto
y programa de ejecucién de los trabajos; avance financiero desglosando los trabajos estimados; asf
como avance global de la obra, gréficas de avance, costo y tiempo, avance programado y real de la
obra, concentrado de estimaciones; asl como control de estimaciones normales, adicionales y
extraordinarias.

e Informar a la Residencia de Obra de todos los aspectos relevantes, recomendaciones, observacionesy
reclamaciones, entre otras.

e Reporte fotogréfico de avance quincenal de obra de acuerdo al programa.
e Informe quincenal que incluya el avance fisico financiero de obra.

X. Terminacién y Finiquito.
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Con el aviso de terminacién de los trabajos por parte de la contratista, el Residente de Obra y la Supervisién
Externa deberdn verificar la debida terminacién de los mismos y programarén dentro del plazo estipulado en
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas el acto de entrega recepcién.

La Supervisiéon Externa debe tomar en cuenta que si bien [a entrega de obra es total, se pueden llevar a cabo
entregas parciales. Por lo tanto se debe programar su realizacién antes de terminar los trabajos, para aligerar
la carga administrativa final.

La Supervisién Externa deberd participar en la recepcién, entrega y finiquito de obra la cual comprende las
siguientes actividades:

® Acta de revision del recorrido final de obra este se realizara por edificio; en caso de encontrar detalles
establecer con la contratista la fecha de entrega de las correcciones.

® Supervisar y verificar que los trabajos estén realizados de acuerdo con el proyecto ejecutivo y las
especificaciones; que se hayan realizado las reparaciones solicitadas; asi como el retirado de las
instalaciones provisionales, equipo, herramienta, materiales sobrantes , escombro, etc. y que la
limpieza de la obra sea a detalle.

e Notificar a la Residencia de Obra de SEMARNAT, de la terminacién satisfactoria de los trabajos, bajo
los términos del contrato, y en caso de incumplimiento, notificar las posibles fallas, detalles y
responsabilidades en que haya incurrido la contratista, remitiéndose a los acuerdos de garantia
previstos y aplicindolos conforme a lo establecido en el contrato.

e Una vez aceptados los detalles y comprobado el funcionamiento satisfactorio de las instalaciones y
equipos, efectuar la recepcion final de los trabajos levantando el acta de entrega -recepcién respectiva
en forma conjunta con la residencia de obra y la superintendencia de la constratista.

® Proceder al finiquito de la contratista, sometiendo a autorizacién de SEMARNAT, el resultado del
mismo, con los soportes técnicos respectivos, la relacién final de conceptos ejecutados, trabajos
excedentes, no ejecutados y extraordinarios, asi como el balance general de la obra.

e Participar en el cierre de la bitacora electrénica.
e Verificar la Notificacién por escrito a las autoridades municipales el término de la obra.

® Elaborar Acta de entrega-recepcién de la obra, indicando fecha, hora, resumen de estimaciones,
importes finales a favor o en contra y firmas de los representantes involucrados de acuerdo con el
formato proporcionado por la Residencia de Obra de SEMARNAT.

Xl PERIODO DE PRESTACION DEL SERVICIO

El plazo para la prestacién del servicio serd de 60 dias naturales a partir del dfa siguiente de la notificacién
del fallo terminando el 31 de diciembre de 2020, considerando la entrega del cierre y finiquito de la obra.

El pago de los trabajos de la Supervision Externa se realizard mediante estimaciones quincenales de acuerdo
con el programa de ejecucion de los trabajos, previa autorizacién de la Residencia de Obra de SEMARNAT.

14 y
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TERMINOS Y CONDICIONES BAJO LOS QUE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
EN ADELANTE “LA SEMARNAT" CONTRATARA Y QUE SE DEBERAN TOMAR EN CUENTA PARA LA COTIZACION
QUE SE ENTREGUE.

XIl. GARANTIAS

La Supervisién externa debera garantizar lo siguiente:
1. El cumplimiento del contrato
2. Los vicios ocultos.

Las garantfas seran mediante fianzas las cuales deberan entregarse dentro de los QUINCE dias naturales
siguientes a la fecha de notificacién del fallo o a la fecha que se indique en el contrato, 1) para el debido
cumplimiento serd del 10% del importe contractual antes de impuestos y

2) vicios ocultos por el 10% del importe contractual, antes de impuestos.

Las fianzas de garantfa se constituiran a favor de la Tesorerfa de la Federacién, con la vigencia estipulada en
el contrato respectivo.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

A fin de garantizar el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato en los términos
sefialados en el mismo, La Supervisién externa deberd entregar dentro de los quince dias haturales siguientes
a la comunicacién o notificacién del fallo, fianza expedida por una institucién legalmente autorizada para ello
afavor de la Tesorerfa de la Federacion, por una cantidad equivalente al 10% del monito total del contrato antes
del IVA, la cual deberd de mantener vigente hasta la terminacién de la vigencia del contrato y en su caso
convenio modificatorio, conforme al articulo 48 de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con la Misma. La
garantfa sera indivisible.

En caso de que “LA SEMARNAT" decida prorrogar el plazo por la prestacién de los servicios, la Supervisién
Externa se obliga a presentar una ampliacién de fianza en los mismos términos sefialados y por el periodo
prorrogado.

La fianza debera ser entregada en la Direccién de Adquisiciones y Contratos de "LA SEMARNAT", sita en
Ejercito Nacional 223 Piso 17 Ala B Colonia Andhuac 12 Seccién Delegacién Miguel Hidalgo, C. P. 11320, CDMX.

GARANTIA POR VICIOS OCULTOS

Concluidos los servicios, la Supervisiéon Externa quedara obligada a responder de los defectos que pudieran
resultar en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en
los términos sefialados en el contrato respectivo y en la legislacién aplicable. Los trabajos se garantizaran
durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones citadas, por lo que previamente a la
recepcién de los trabajos, debera constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto contratado
de supervision. La fianza sera expedida por una institucién legalmente autorizada para ello a favor de la
Tesorerfa de la Federacién, conforme al artfculo 66 de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con la Misma,
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esta debe entregarse dentro de los quince dias naturales siguientes a la terminacién del servicio.

La fianza debera ser entregada en la Direccién de Servicios y Mantenimiento de Inmuebles de "LA SEMARNAT",
sita en Av. Ejército Nacional No. 223, piso 17 a la B colonia Anahuac 1° Seccién, Alcaldfa Miguel Hidalgo, C. P.
T1320, Ciudad de México. La garantia sera divisible.

Xl PENAS CONVENCIONALES

Con base en los articulos 46 bis de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 79, 86 y
88 de su reglamento, si la Supervision Externa incurriera en algdn atraso en la entrega de los informes
mensuales de avance fisico financiero, le sera aplicable una pena convencional del 1% (uno por ciento) del valor
total de la prestacién del servicio, por cada dfa habil de atraso que transcurra desde la fecha de vencimiento
de entrega de las obligaciones antes mencionadas, hasta el dia en que cumpla con su obligacion.

XV, FORMA DE PAGO

Los pagos se realizardn contra la entrega de estimaciones de avance quincenales de los servicios de
supervisién establecidos en el anexo denominado alcances de los servicios, una vez que hayan sido
presentadas a la Residencia de Obra de la SEMARNAT y autorizadas por el Administrador del contrato dentro
de los 20 dfas naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregada y aceptada la (CFDIly
factura) de la estimacion. Los pagos de cada una de las estimaciones por los trabajos ejecutados serdn
independientes entre siy por lo tanto cualquier tipo y secuencia sera solo para efecto de control administrativo.
Las estimaciones para pago seran presentadas de manera quincenal.

Los pagos de las estimaciones se realizardn por medios electrénicos, por lo que la Supervisién Externa debera
indicar a la SEMARNAT los datos pertinentes, Acta Constitutiva, constancia de situacién fiscal, Curricular,
Registro del SAT, Identificacion IFE, Comprobante de Domicilio, Estado de cuenta bancario con CLABE
interbancaria donde se realizaran los depésitos de pago.

XV. LUGAR DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Los servicios se llevaran a cabo en los edificios 2 y 3 del parque de los Viveros de Coyoacan ubicado en la calle
Progreso No. 3, Col. Santa Catarina, Alcaldia Coyoacan, Ciudad de México C.P. 04100.

XVI. CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO

En caso de que la Supervisién Externa se coloque en uno o mas de los supuestos que se detallan en los
siguientes incisos, "LA SEMARNAT" podra rescindir el contrato sin necesidad de declaracién judicial.

1. Por causas imputables a la Supervisién externa, ho inicie los servicios en la fecha establecida en el
contrato sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las

Mismas y su Reglamento;

2. Interrumpa injustificadamente la supervisién y/o ejecucién de los trabajos, sin la autorizacién por
escrito de la Residencia de Obra de la SEMARNAT;
\l\
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" 3. No ejecute los servicios de supervisién de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo
justificado no acate las 6rdenes dadas por la Residencia de Obra;

4. No implicaré retraso para la Supervisién externa en el programa de ejecucién de los trabajos y de
actividades convenidos y, por tanto, no se considerard como incumplimiento del contrato y causa de
su rescisién, cuando el atraso tenga lugar por la falta de pago de estimaciones ya revisadas y
autorizadas o la falta de informacién referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de
entrega flsica de las dreas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalacién
permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar la contratante; asf como
cuando la SEMARNAT haya ordenado por escrito fa suspensién de los trabajos;

5. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura anéloga;

6. Subcontrate partes de los trabajos objeto del contrato sin contar con la autorizacién por escrito de la
SEMARNAT;

7. Transfiera los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizacién por escrito de la
SEMARNAT;

8. No dé a la SEMARNAT y a los Organismos que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos
necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervisién de los trabajos;

9. Cambie su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito tener una
determinada nacionalidad;

10. Si siendo extranjero, invoque la proteccién de su gobierno en relacién con el contrato;

11. Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcién del
contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la informacion o documentacién proporcionada
por la SEMARNAT para la Supervisién de los trabajos.

12. En general, por el incumplimiento de la Supervisién Externa a cualquiera de las obligaciones derivadas

_ de este contrato, a las leyes y reglamentos aplicables o a las 6rdenes del Residente de obra de

SEMARNAT, siempre y cuando éstas Ultimas se ajusten a o previsto contractualmentey a la legislacién
aplicable en la materia.

“LA SEMARNAT" comunicara por escrito a la Supervisién externa las razones que tuviere para iniciar el
procedimiento de rescisién anticipada del contrato, para que la Supervisién Externa dentro del término de 15
(quince) dias hébiles contados a partir de la fecha en que reciba la comunicacién antes mencionada,
manifieste lo que a su derecho convenga, exhibiendo las pruebas con que acredite sus argumentaciones y
defensas. "LA SEMARNAT" resolvera lo procedente dentro del plazo de 15 (quince) dias naturales, siguientes a
la fecha que hubiere recibido el escrito de contestacién de la Supervision Externa o de que hubiere vencido el
plazo para que éste contestara en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, su Reglamento y demds disposiciones aplicables en la materia.

Xvil DERECHOS DE AUTOR

y
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Toda la documentacién y los derechos de propiedad intelectual generada durante el proceso de ejecucion de
los trabajos; asi como la documentacion final sera propiedad exclusiva de la SEMARNAT.

XVIIl RESPONSABILIDAD LABORAL DE LA SUPERVISION EXTERNA ANTE SUS EMPLEADOS, SOCIOS,
ASOCIADOS O PROFESIONALES QUE TENGAN RELACION CON ELLOS.

La Supervisién Externa proporcionara el personal especializado para la realizacién de los servicios contratados
Yy serd responsable de los antecedentes laborales de su personal, garantizando que estos se realicen de forma
adecuada.

La Supervision Externa debe contar con el personal técnico y profesional necesario con la experiencia e
instrumentos y equipos tecnolégicos de trabajo propios para ejecutar el servicio.

La SEMARNAT en ningin momento se considerard como patrén sustituto o solidario, ni como intermediaria
respecto de dicho personal, eximiendo a la SEMARNAT de cualquier responsabilidad fiscal, laboral y de
seguridad social, civil, penal o de cualquier otra indole que pudiera darse como consecuencia directa de la
prestacidén del servicio.

El personal adscrito a la supervisién externa deber4 estar inscrito en el IMSS todo el tiempo que dure la
prestacién del servicio comprobandolo con los documentos de alta ante el IMSS, la SEMARNAT solicitara en
cualquier momento los comprobantes de alta correspondientes,

XIX. TERMINACION Y FINIQUITO
A la terminacion de los servicios de supervisién externa, la empresa y/o persona fisica que llevé a cabo dicho
servicio, debera de entregar toda la documentacion relacionada con los trabajos ejecutados; asi como la CFDI

y factura electrénica correspondiente, para llevar a cabo el finiquito correspondiente.

El pago del finiquito de servicios ejecutados se sujetard a la revisién detallada de las siguientes actividades:

® Supervisar y verificar que los servicios ejecutados vayan de acuerdo con los términos de referencia
correspondientes.

¢ Revision por parte de la Residencia de Obra de SEMARNAT, de manera conjunta con la supervision
externa de cada uno de los documentos generados para la integracién del expediente final por parte
de la contratista de obra para su aprobacién.

® El finiquito de la Supervisién Externa, procederd con la autorizacién por escrito de la Residencia de
Obra de SEMARNAT, una vez revisados los entregables.

XX. ENTREGABLES

e Expediente final integrado por la Supervisién Externa, que incluya, informes, minutas, estimaciones,
actas y toda la documentacion generada en el proceso de |a ejecucién de obra.

® Reportes mensuales de avance fisico financiero.

18
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o Bitacora Electrénica de obra debidamente cerrada y firmada por las partes involucradas.

Acta de entrega recepcién de las obras y finiquito de los trabajos, indicando; anticipos, retenciones y
deductivas por sancién en su caso. Resumen de estimaciones y saldos a favor o en contra de Ia
SEMARNAT.

Juego de planos (AS BUILT) sellados y firmados por las partes involucradas.

Manuales de operacién y mantenimiento de equipos.

Garantfas de los trabajos ejecutados y equipos instalados

Finiquito y concentrado de estimaciones (Larguillo de estimaciones).

Reporte fotogréfico.

® © o o o

Toda la informacién recopilada y generada; asf como los resultados obtenidos y productos adquiridos en el
presente trabajo son estrictamente confidenciales y propiedad de SEMARNAT. El supervisor Externo no podra
usar, divulgar, comercializar o editar parcial o totalmente dicha informacién sin previa autorizacién por escrito
de la SEMARNAT. 2

XXI. RELACION DE ANEXOS DE OBRA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION.

Planos del Proyecto Ejecutivo.

Memorias

Fichas técnicas

Catélogo de Conceptos con resumen de partidas

QaooTo

XXII. PROPUESTA DE COTIZACION DE LA SUPERVISION EXTERNA.
La cotizacién debera considerar lo siguiente:

El tiempo estimado de la prestacién de los servicios de la supervisién de los trabajos serd al dia sigulente de la
notificacién del fallo al 31 de Diciembre del 2020.

e Supervisor General.

Deberd contar con Licenciatura én Arquitectura, o Ingenierfa Civil, o Ingenierfa Mecanica o Eléctrica,
acreditandolo con copla de la siguiente documentacién: Titulo y/o Cédula Profesional, expedidos por
Instituciones u organismos educativos registrados ante la Direccién General de Profesiones, (Dependiente de
la Secretarfa de Educacién Publica), con una experiencia minima de 1 afio en administracién de obra, en
supervisién/construccion técnica de instalacién de sistemas de aire acondicionado, trabajos de arquitectura,
Ingenierfa, construccién, equipamiento y legales relacionados con Obra Publica y mencionados en la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; asl como la normatividad aplicable
de la CDMX, como lo es el Reglamento de Construcciones. Acreditandolo con la presentacién de Currfculum
Vitae, firmado por el Representante Legal, mediante el cual compruebe que tiene la experiencia requerida
como Supervisor General, el cual deberd Incluir nombre y ndmero de teléfono del Jefe inmediato, para
presentarlo en su propuesta técnica.

El Supervisor General, se encontrard disponible durante todo el proceso de ejecucién de la obra y deberd \

/o
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considerar que los trabajos se realizaran en dreas operativas y administrativas en funcionamiento donde existe
personal laborando, manifestdndolo por escrito, y se ubicara en el sitio de obra.

e Ingeniero Mecdnico o Eléctrico con Especialidad en Sistemas de Aire Acondicionado.

Deberd contar con una experiencia minima de un 1 afio en la especialidad en instalaciones de aire
acondicionado; Para lo cual presentara Currfculum Vitae, firmado por el Representante Legal, mediante el cual
compruebe que tiene la experiencia requerida en equipos motorizados electromecéanicos, debera incluir
nombre nimero de teléfono del jefe inmediato, debera contar con estudios en Ingenieria Mecénica o Eléctrica,
acreditandolo con copia de Titulo y Cédula Profesional, registrados ante la Direccién General de Profesiones,
dependiente de la Secretaria de Educacién Publica, para presentarlo en su propuesta técnica.

El Ingeniero Mecénico o Eléctrico, se encontrara disponible durante todo el proceso de ejecucién de la obray
- deberd considerar que los trabajos se realizaran en areas operativas y administrativas en funcionamiento
donde existe personal laborando, manifestandolo por escrito, y se ubicara en el sitio de obra.

e Ingeniero Eléctrico.

Debera contar con una experiencia minima de un 1 afio en instalaciones eléctricas; Para lo cual presentara
Currfculum Vitae, firmado por el Representante Legal, mediante el cual compruebe que tiene la experiencia
requerida en proyecto y edificacién en instalaciones eléctricas, dicho curriculum debera incluir nombre y
numero de teléfono del jefe inmediato. Deberd contar con estudios en Ingenierfa Eléctrica, acreditdndolo con
copia de Titulo y Cédula Profesional, registrados ante la Direccién General de Profesiones, dependiente de la
Secretaria de Educacion Publica, para presentarlo en su propuesta técnica.

El Ingeniero Eléctrico fungirad como asesor en instalaciones eléctricas y asistira a las reuniones indicadas por la
residencia de obra de SEMARNAT, considerando un factor minimo de participacién por mes del 33 %.

e Administrativo de Obra.

Deberd contar con una experiencia minima de un 1 afio en el manejo administrativo y control de
documentacion relacionada con proyectos y obras relacionadas; armado de expedientes, elaboracién de
minutas, control de estimaciones, informes, reportes, graficas, etc. Para lo cual presentara Curriculum Vitae
firmado por el representante legal; pudiendo ser Técnico en Construccién, titulado o Pasante de Ingeniero
Civil, Arquitecto, Licenciado en Administracién o Contador Publico, deberd comprobar que tiene la experiencia
requerida acreditandolo con copia de Titulo o Constancia. El Curriculum debera incluir nombre y ntimero de
teléfono del jefe inmediato, para presentarlo en su propuesta técnica.

Periodo del servicio.

Del dfa siguiente de la notificacién del fallo terminando el 31 de Diciembre de 2020.

-
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Tratdndose de la propuesta econdmica debera incluir lo siguiente:

[, Catalogo de conceptos (Formato DE-1).

SUPERVISOR GENERAL (ARQUITECTO, ING. -
‘CIVIL O ING, MECANICO O ELECTRICO) . -

ING. MECANICO O ELECTRICO CON
ESPECIALIDAD EN SISTEMAS DE AIRE 1
ACONDICIONADO

- *ING, ELECTRICO (ASESOR). :

ADMINISTRATIVO DE OBRA

Factor de prestaclones

"7 Costo de la plantilla a salarios con prestaciones |

»‘* Factor de indlrectovinte@_grado;_'_'ff’ B AR ) i T I T

Costo con Indirecto integrado

. Cargos adicionales

Costo con cargos adicionales integrado
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T'(TT*A[’E ;
H |

El Ingeniero Eléctrico fungird como asesor en |nstaIaCIones eléctricas y asistird a las reuniones indicadas por la
residencia de obra de SEMARNAT, considerando un factor minimo de participacion por mes del 33 %.

Los precios serdn fijos y deberan incluir costos indirectos, factor de prestaciones y cargos adicionales,
considerando los elementos necesarios para la prestacién del servicio de supervisién (Equipos y
programas de cémputo, impresora, etc) que correspondan, para la integracién de la propuesta

NOTA. En caso de no presentar algtin concepto de los solicitados en la propuesta econdmica
serd causa de desechamiento.

1 ACTIVIDADES COTIDIANAS

101 | RECOPILAR, INTEGRAR Y MANTENER ACTUALIZADO EL EXPEDIENTE UNICO DEL CON—
' 1 TRATODEOBRA.. = 1

1.02 | ELABORARA CARPI:—FA EJECUTIVA DE OBRA QUE INCLUYA“EL SEGUIMIENTO ALA EJE—
CUCION DE LOS TRABAJOS, AS[ COMO VERIFICAR LA CANTIDAD DE LOS MATERIALES,
MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y QUE LOS EQUIPOS SEAN DE ACUERDO A LO PROGRA-
MADO, EL ESTADO QUE GUARDAN LOS PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES RE-
LATIVAS A LA OBRA Y DEMAS INFORMACION QUE SOLICITE EL RESIDENTE DE OBRA.

1.03 | ELABORACION DE MINUTAS, SEGUIMIENTO ALAS REUNIONES DETRABAJO CELEBRA—

- =1 DAS CONJUNTAMENTE CON LA RESIDENCIA DE OBRA, EL SUPERINTENDENTE DE OBRA
Y LOS QUE INDIQUE LA SEMARNAT PARA ANALIZAR EL' ESTADO, AVANCE; PROBLEMATI-
CAS 'Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION DE LA OBRA, CONSIGNANDO EN LAS MINUTAS LOS
ACUERDOS TOMADOS PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS MISMOS, ASI COMO, LA APER— :
TURA SEGUIMIENTO Y CIERRE DE NOTAS DE BITACORA ELECTRONICA DE LA OBRA ;

VERIFICACION Y TRAMITACION DE ESTIMACIONES T T

11.05 | CONTROL Y ACTUALIZACION DE ARCHIVOS = =~

22
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1.06 TPARTICIPAR EN EL REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE NOTAS DE BITACORA ELECTRONICA
DE LA OBRAY EL CIERRE DE LA MISMA.
107 | ELABORACION DE REPORTES FOTOGRAFICOS
"2 CUMPLIMIENTO DE CALIDAD
21 | SEGUIMIENTO ALA EJEEUEION DE LOS TRABAJOS, \'/EﬁlFICAR QUE LA CANTIDAD BE
LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPOS SEAN DE ACUERDO ALO
PROGRAMADO E INFORMACION ADICIONAL QUE SOLICITE EL RESIDENTE DE OBRA.
25 | VERIFICARA OUE LA EMPRESA CONTRATISTA DE LA OBRA CUMPLA CON-EL SENALA-
- | MIENTO DE PROTECCION CIVIL DE OBRA DE ACUERDO AL PROYECTO, AS[ MISMO REV]- -
SARA QUE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SEAN DE 5
ACUERDO CONLOS. REQUERIM[ENTOS DE LA NORMA S
"33 | REGISTRARY CONTROLAR LOS CAMBIOS EN OBRA CONIUNTAMENTE CON LA CONTRA-
TISTA PARA SU REGISTRO EN PLANOS
2.4 | VERIFICACION DE LA \ TERMINACION DE LOS TRABAJOS DE LA EMPRESA CONSTRUC- .~
%I TORA, LAS PRUEBAS EN MARCHA DE LOS EQUIPOS, AS[ COMO LA RECOPILACION DE
LAS GARANTIAS PARA APOYAR EN LA ELABORACION DEL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS.
25 TTA "SUPERVISION EXTERNA" DEBERA CONTAR CON UN DIRECTOR RESPONSABLE DE |
OBRA Y AL TERMINO DE LOS TRABAJOS DEBERA ENTREGAR LOS DICTAMENES
CORRESPONDIENTES.
s | CONTROL DE PROGRAMAS © " & .~ - e R S T A
371 | INFORME MENSUAL DE "AVANCE FISICO- FINANCIERO Y RESULTADOS DESTACADOS DE
DESVIACIONES
3.2 VERIFICACION ¥ CONTROL DEL PROGRAMA DE. OBRA.
33 | ANALIZARLAS SOLICITUDES DE CAMBIOS PRESENTADOS PORLA CONTRATISTAY EMI-
TIR OPINION.
4 | CONTROL PRESUPUESTAL

VERIFICACION DE CUANTIFICACIONES DE CONCEPTOS DE CATALOGO DE OBRA EJECU—
TADOS’ ;

A
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4.2

! REVISION DE ESTIMACIONES PRESENTADAS POR LA CONTRATISTA VERIFICANDO QUE
. SE ENCUENTREN INTEGRADAS CON LOS SOPORTES RESPECTIVOS PARA SU AUTORIZA-
| CION, LLEVANDO EL CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS; NORMALES,

| EXCEDENTES Y EN SU CASO EXTRAORDINARIAS Y FALTANTES DE EJECUTAR.

43

- INFORMES FINANCIEROS DE ESTIMACIONES PAGADAS INCLUYENDO: ESTIMACIONES
| NORMALES, EXCEDENTES, EN SU CASO, EXTRAORDINARIAS, RETENCIONES Y CONCEP-

| TACION DEL INFORME.

TOS NO EJECUTADOS, CONFORME A PRESUPUESTO AUTORIZADO, DESGLOSANDO EL
TOTAL DE ESTIMACIONES, SU TIPO Y sUS IMPORTES TOTALES A LA FECHA DE PRESEN-

FINIQUITO DE OBRA

53

" SUPERVISAR Y VERIFICAR LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS INDICANDO DETALLES
| A REALIZAR PARA ENTREGA FINAL

" ELABORACION DE CIERRE ADMINISTRATIVO DE OBRA (LARGUILLO DE ESTIMACIONES)
- INCLUYENDO: ESTIMACIONES NORMALES, EXCEDENTES, EN SU CASO, EXTRAORDINA-

RIAS, RETENCIONES Y CONCEPTOS NO EJECUTADOS, CONFORME A PRESUPUESTO AU-
TORIZADO DESGLOSANDO EL TOTAL DE ESTIMACIONES SU TIPO ¥ SUS IMPORTES ;

| PARTICIPAR EN EL CIERRE DE LA BITACORA ELECTRONICA DE OBRA '

- CONTRATO, ANTICIPOS ESTIMACIONES PAGADAS Y SALDOS A FAVOR OEN CONTRA DE
| LASEMARNAT. G

PARTICIPAR Y ELABORAR EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION INDICANDO IMPORTE DE

55

5.6

ELABORACION E INTEGRACION DEL EXPEDIENTE UNICO DE LA OBRA |NCLUYENDO LA~
DOCUMENTACION; TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, PRESUPUESTOS, PLANOS, GA-
RANTIAS, ETC. QUE FORMEN PARTE DE LA OBRA, DESDE SU PLANEACION INICIAL
HASTA EL CIERRE ADMINISTRATIVO Y ENTREGA AL USUARIO FINAL.

JUEGO DE PLANOS (AS BUILT)

57

ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, INDICANDO IMPORTE CONTRA-
TADO, IMPORTE DE ANTICIPO, RETENCIONES, ESTIMACIONES PAGADAS Y SALDOS A FA-

VOR O EN CONTRA.

24
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Il.  Programa cuantificado y calendarizado de la utilizacién mensual de la mano de
obra que intervendra directamente en la ejecucion de los trabajos, expresada en
jornadas e identificando categorias. (Formato DE-2)

ll.  Porcentaje o datos bésicos de costos del equipo cientifico y de seguridad que
utilizara el personal en la prestacion del servicio. (Formato DE-4)

V. Programa calendarizado de ejecucién general de los servicios, que refleje el
porcentaje de avance en la ejecucion de los trabajos. (Formato DE-3)

V. Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas o
actividades de utilizacién mensual para los siguientes rubros:

a) Equipo requerido incluyendo el cientifico, de cémputo, de mediciény en
general, y (Formato DE-4)

b) Personal que se propone para proporcionar los servicios, indicando la
especialidad, y (Formato DE-5)

VI. Los demds documentos requeridos por la convocante en la convocatoria a la
licitacion publica.

NOTA: TODOS LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS DEBERAN SER LEGIBLES Y CONTAR CON LA FIRMA
AUTOGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL. n

XXIll. REQUISITOS PARA LA EVALUACION BINARIA. ’ \._ 3
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Unidad de Administracién y finanzas
Direccién General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios
Direccién de Servicios y Mantenimiento de Inmuebles

Ciudad de México, D. F,, a 18 de septiembre de 2020.

XXIV. TABULADORES DE LAS CAMARAS INDUSTRIALES Y COLEGIOS DE PROFESIONALES|

Tratandose de servicios relacionados con las obras publicas, los términos de referencia que deberan precisar
el objeto y alcances de servicio; las especificaciones generales y particulares; el producto esperado, y la forma
de presentacién, asf como los tabuladores de cdmaras industriales y colegios de profesionales que deberan
servir de referencia para determinar los sueldos y honorarios profesionales del personal técnico.

En formato libre la Licitante entregara los tabuladores correspondientes al personal profesional técnico.

XXV. PROTOCOLO DE SANIDAD E HIGIENE

Con fecha 27 de marzo de 2020 la Secretarfa de Salud (SS), publicé en el DOF, el DECRETO por el que se
declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de
salubridad general para combatir la enfermedad grave de atencién prioritaria generada por el virus SARS-CoV2
(COVID-19), por lo que en su ARTICULO TERCERO establece que:

Las dependencias y entidades de la Administracién Publica Federal deberdn coordinarse 'y
brindar los apoyos que sean requeridos por la Secretarfa de Salud para la  instrumentacién de

las medidas de mitigacién y control de la enfermedad causada porel SARS-CoV2 (CoVID-
19) en nuestro pars.

Por lo que en estricto apego a lo sefialado por la Secretaria de Salud, la Secretarfa de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT), a partir del 13 de febrero del presente afio, establecié acciones extraordinarias
de higiene para combatir el contagio y proliferacién causada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

Por lo anterior,'para la ejecucion de los trabajos, la empresa y/o persona fisica seleccionada de Ia licitacién,
debera cumplir con los lineamientos emitidos por la Secretarfa de Salud y por el Instituto Mexicano del Seguro

Social, siguientes:

. Los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el entorno laboral del 17 de mayo de 2020,
por el Secretario de Salud Dr. Jorge Carlos Alcocer Varela

. Los lineamientos Técnicos Especificos para la Reapertura de las Actividades Econémicas
publicados el 29 de mayo de 2020

Haciendo énfasis en el apartado B de los lineamientos de Seguridad Sanitaria:

B. Medidas de Proteccién en Salud (Seguridad e Higiene en el Trabajo)

32
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Unidad de Administracién y finanzas
Direccién General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios
Direccién de Servicios y Mantenimiento de Inmuebles

Ciudad de México,D.F,,a18 dé septiembre de 2020.

BJ1 La sana distancia comprende dos vertientes: 1) Ante la presencia de sintoras de enfermedad
respiratoria jQuédate en casal Y; 2) La modificacién de habitos para favorecer una distancia minima de
1.5 metros entre las personas que ho Usan equipo de proteccién personal (EPP)y la disminucion de la
frecuencia y el encuentro cara a cara entre las personas trabajadoras, incluyendo la adecuacién de los
espacios y areas de trabajo para reducir la densidad humana en ambientes intramuros y extramuros
durante las niveles maximo, alto y medio, para lo cual se deberan establecer las siguientes estrategias
(mfimas pero no limitativas): « Evitar el hacinamlento en espacios y garantizar la disponibilidad
permanente de agua potable, jabén, papel higiénico, gel con base de alcohol y toallas desechables
para el secado de manos. 1 Nota: el alcohol gel podrd ser al 60% o 70%. Lineamientos Técnicos de
Seguridad Sanitaria en el Entorno laboral 9 « Establecer horarios alternados de comidas, bafios y
actividades cotidianas para reducir el contacto entre persqnas. + Incrementar el nimero de vehiculos
destinados al transporte de personal, con el fin de reducir el hacinamiento y la posibilidad de
contagios, manteniendo una sana distancia y la ventilacién natural del transporte.

B.2. Control de ingreso-egreso: Instrumentacion de un control de ingreso-egreso de las personas
trabajadoras, clientes y contratistas que permita lo siguiente: 1. Establecer un filtro de acuerdo con lo
establecido en el “Lineamiento general para la mitigacién y prevencién de COVID-19 en espacios
publicos cerrados” para la identificacién de personas con infeccién respiratoria aguda. 2. Para las
personas trabajadoras que se detectaron con signos de enfermedades respiratorias y/o temperatura
corporal mayor a 37.5 °C, designar un &rea de estancia y aislamiento, dotarlas de un cubrebocas y
remitirlas al domicilio particular y/o servicios médicos. 3. Proporcionar solucién gel base alcohol al 70%
para el lavado de manos y verificar el uso apropiado de cubrebocas. 4. En caso de ser posible, colocar
tapetes desinfectantes con concentraciones de hipoclorito de sodio de al menos 0.5%, asegurando que ~
los mismos se encuentren limpios y con liquido desinfectante. 5. Establecer entradas y salidas
exclusivas del personal, en caso de que se cuente con un solo acceso, este se debera de dividir por
barreras fisicas a fin de contar con espacios especificos para el ingreso y salida del personal.

B.3. Medidas de prevencién de contagios en la empresa y/o persona fisica. Son acciones que se realizan
para prevenir un posible contagio, es decir, las acciones que lleva a cabo el centro de trabajo para evitar
la entrada del virus en sus instalaciones. Entre estas quedan comprendidas cuestiones de higiene,
limpieza y sana distancia. 1. Proveer dispensadores con soluciones a base de alcohol gel al 70% a libre
disposicién del personal en distintos puntos del centro de trabajo. 2. Proveer productos sanitarios y de
equipo de proteccién personal a las y las personas trabajadores, incluyendo cubrebocas, lentes
protectores y/o caretas. 3. Contar con depSsitos suficientes de productos desechables y de uso
personal, procurando la limpieza continua de los mismos. 4. Garantizar que los sanitarios cuenten con
lavamanos y con condiciones adecuadas para la limpieza del personal (agua, jabén y toallas de papel
desechable). 5, Establecer un programa de limpieza y mantenimiento permanente del ‘centro de
. trabajo v los lugares de labor, incluidos los destinados a los servicios de alimentos, de descanso y, en
su caso de pernocta, utilizando los productos de limpieza adecuados para prevenir la propagacién del
virus. Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno laboral 10 6. Promover (en la medida
de lo posible) que las personas trabajadoras ho compartan herramientas de trabajo y/u objetos
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Unidad de Administracién y finanzas
Direccién General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios
Direccién de Servicios y Mantenimiento de Inmuebles

Ciudad de México, D. F.,, a 18 de septiembre de 2020.

personales. 7. En caso de ser posible, favorecer la ventilacién natural en espacios comunes o de mayor
concentracion de personal, ademas de aquellas 4dreas de trabajo con gran afluencia de personal. 8.
Revisar el funcionamiento de sistemas de extraccion, en caso de contar con los mismos, ademds de
dar mantenimiento y cambios de filtro para su correcto funcionamiento. 9. Sefializar en dreas comunes
como bafios, vestidores, casilleros, cafeterias, comedores y salas de juntas con marcas en el piso,
paredes y/o mobiliario recordando la distancia minima de 1.5 metros entre personas. 10, Establecer una
politica de control de visitas y contratistas, con el fin de prevenir el riesgo de contagio originado en
personas ajenas al centro de trabajo. 11. Implementar una politica para el uso de las escaleras
manteniendo la sana distancia, evitando tocar superficies como barandales para el transito dentro del
centro laboral( utilizando guantes protectores); en caso de que por temas de salud o distancia exista
la necesidad de hacer uso del elevador, debera vigilarse el que no existan mds de dos personas por
metro cuadrado al interior de éste o el uso obligatorio de cubrebocas; la espera para abordar, debera
realizarse en forma de fila (1.5 metros de distancia entre personas) e higiene de manos
inmediatamente después de tocar los botones del elevador (lavado de manos o higiene con solucién
con base de alcohol al 70%).

B4. Uso de equipo de proteccién personal (EPP) Se refiere al equipo de proteccién personal para
minimizar el riesgo de infeccién en las personas trabajadoras en el desempefio de sus actividades. Con
el fin de evitar el riesgo de contagio de COVID-19, las personas empleadoras deber4n distribuir entre
la poblacién trabajadora con funciones de atencién al publico al menos el siguiente equipo: 1. Cubre
bocas, de preferencia que sea lavable a fin de ser empéticos con el medio ambiente (capacitar sobre
su limpieza y reemplazo), y 2. Protector facial o googles o lentes de seguridad con proteccién lateral,
superior e inferior de ojos. En los puestos de trabajo donde haya exposicién a agentes quimicos
contaminantes, deberd utilizarse el EPP convencional que sefialen las Normas Oficiales Mexicanas
vigentes y aplicables en la materia. En los tiempos que el personal no tenga la exposicién se deberd
utilizar cubre bocas y lentes de seguridad o protector facial (se puede omitir el uso de protector facial
y lentes de seguridad si existen barreras fisicas entre personas trabajadoras).

Arq. Victor Hugo Arroyg/Castrején Lic. José Porfiri
Subdirector de Admi

Qi

1
firig Meneses Sgnchez
stracién Sustentable Director deSeryjicios y Mantenimiento de Inmuebles
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SECCION Il
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Pagina 65 de 144



SECCION lII
REQUISITOS DE LA PROPOSICION

CONTENIDO

PARTE I: DOCUMENTACION DISTINTA A LA PARTE TECNICA Y ECONOMICA.
PARTE Il: CONTENIDO DE LA PROPOSICION (PARTE TECNICA Y ECONOMICA).

PARTE IlI: LISTADO DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS.
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PARTE |1 DOCUMENTACION DISTINTA A LA PARTE TECNICA Y
ECONOMICA.

Formato DA-I

Manifestacién de domicilio.

Escrito en el que manifieste el domicilio para ofr y recibir todo tipo de
notificaciones y documentos que deriven de los actos del
procedimiento de contratacion y, en su caso, del contrato respectivo,
mismo que servird para practicar las notificaciones aun las de caracter
personal, las que surtiran todos sus efectos legales mientras no sefale
otro distinto.

Las notificaciones a los licitantes respecto de los actos del
procedimiento de contratacién se realizaran a través de CompraNet.

Formato DA-2

Manifestacién de los articulos 51y 78 de la LOPSRM, de conformidad
a lo establecido en el articulo 31 fraccién XIV del mismo
ordenamiento.

Manifestacién por escrito y bajo protesta de decir verdad estipulando
que el licitante no esta legalmente impedido por cualquier razén de
celebrar el contrato, incluyendo una manifestacién de que el licitante
no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los
articulos 51y 78 de la LOPSRM.

En el caso de omisién en la entrega de esta manifestacion o que de la
informaciéon y documentacion con gue cuente al Secretaria, se
desprenda que personas fisicas o morales pretenden evadir los efectos
de la inhabilitacién, “LA CONVOCANTE"” se abstendra de firmar el
contrato correspondiente.

Formato DA-3

Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los
estudios, planes o programas que, en su caso, previamente haya
realizado, incluyen supuestos, especificaciones e informacién veridicos
y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, asi como
que consideran costos estimados apegados a las condiciones del
mercado, en términos de lo establecido en los articulos 31, fraccion XV y
51, fraccion VII, segundo pérrafo de la LOPSRM.

Formato DA-4

Manifestacién de facultades del representante.

Escrito mediante el cual el representante de la persona moral
manifieste que cuenta con facultades suficientes para comprometer a
su representada, mismo que contendra los datos siguientes:

1 Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio,
asi como, en su caso, los de su apoderado o representante. Tratdndose
de personas morales, ademas se sefialara la descripcion del objeto
social de la empresa, identificando los datos de las escrituras publicas y,
de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la
existencia legal de las personas morales, asi como el nombre de los
socios, y
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2 Del representante legal del licitante: datos de las escrituras publicas en
las que le fueron otorgadas las facultades de representacion y su
identificacion oficial.

El' Licitante adjuntard, tratdndose de personas morales, el Acta
Constitutiva con todas sus modificaciones, y para las personas fisicas, el
registro de su actividad comercial ante el SAT.

Formato DA-5

Copia simple por ambos lados de identificacién oficial vigente con
fotografia tratdndose de personas fisicas y tratdndose de personas
morales, de la persona que firme la proposicién.

Formato DA-6

Manifestacion bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad
Mexicana.

Formato DA-7

Declaraciéon de Integridad.

Declaracion de integridad, mediante carta en papel (preferentemente
en papel membretado de la persona licitante) firmada por su propio
derecho o a través de su representante o apoderado legal, mediante la
cual manifieste bajo protesta de decir verdad que por si mismos o
través de interpdsita persona, se abstendrd de adoptar conductas, para
gue los servidores publicos de la SEMARNAT, induzcan o alteren las
evaluaciones de la proposicién, el resultado del procedimiento, u otros
aspectos que otorguen condiciones mas ventajosas con relaciéon a los
demas participantes.

En caso de proposicién conjunta, este ANEXO deberd de ser presentado
por cada una de las personas participantes en la proposicion conjunta,
de conformidad con lo establecido en el Articulo 61 fraccién IX
RLOPSRM.

Formato DA-8

Manifestacion bajo protesta de decir verdad, de interés en
participar en la Invitacién.

Formato DA-9
(Opcional)

Manifestacion de datos reservados y/o confidenciales.

Escrito firmado por el representante legal del licitante, que con
fundamento en lo establecido por los articulos 113 y 116 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, manifieste
cuales son los documentos de su proposicién, que contienen
informacién reservada y/o confidencial, siempre que tengan el derecho
de reservarse la informacién, de conformidad con las disposiciones
aplicables, explicando los motivos de la clasificacién.

En caso de que los licitantes no lo manifiesten y/o no determinen qué
parte de su documentacion, propuesta técnica y econdmica son
consideradas reservadas y/o confidenciales, la convocante asumira que
la informacién proporcionada en su totalidad es informacién publica.
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Carta de los articulos 49 fraccién IX y 72 de la Ley General de

Farmato DA Responsabilidades Administrativas.

Carta bajo protesta de decir verdad, en la cual manifieste que la
persona licitante no se encuentra en ninguno de los supuestos de los
articulos 49 fraccion IX y 72 de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas.
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FORMATO DA-1
(Preferentemente en papel membretado del licitante)
Hojalde1

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
PRESENTE:

Asunto: Manifestacion de Domicilio.

En referencia a la Invitacion a cuando menos tres personas Nacional No.
. que SEMARNAT lleva a cabo para la adjudicacién del contrato de
servicios relacionados con la obra publica a precios unitarios, para los trabajos
consistentes en: "

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi caracter de representante legal de
[NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Manifestacién de Domicilio.

Manifiesto que el domicilio para ofr y recibir todo tipo de notificaciones y documentos
que deriven de los actos del procedimiento de contratacién y, en su caso, del contrato
respectivo, mismo que servird para practicar las notificaciones, aun las de caracter

personal, las que surtirdn todos sus efectos legales mientras no sefiale otro distinto, es el

siguiente:

Calle: No. Colonia:
Ciudad: Codigo Postal: Estado y Pais
Teléfono: Fax: E-Mail:

Fechado a los dias del mes de de

Protesto lo necesario

[NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE O
DE SU REPRESENTANTE LEGAL]
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FORMATO DA-2
(Preferentemente en papel membretado del licitante)

Hojaldel

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
PRESENTE:

 Asunto: Declaracién sobre el articulo 51y 78 de la LOPSRM.

En referencia a la Invitacion a cuando menos tres personas Nacional No.
. que SEMARNAT lleva a cabo para la adjudicacién del contrato de
servicios relacionados con la obra publica a precios unitarios, para los trabajos
consistentesen: “ i

[NOMBRE DELREPRESENTANTE LEGAL] en mi caracter de representante legal de
[NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que [NOMBRE DEL LICITANTE] no se
encuentra en alguno de los supuestos de los articulos 51y 78, de la LOPSRM.

Asimismo, manifiesto que tengo total conocimiento de las implicaciones legales vy
sanciones en términos de Ley que podrian aplicarse en caso de declarar con falsedad y
acepto que la “LA CONVOCANTE" se abstendrd de firmar el contrato correspondiente
en caso de que de la informacion y documentacion con que cuente la Secretaria, se
desprenda que mi representada o las empresas que participan como subcontratistas en
esta proposicién, pretendan evadir los efectos de la inhabilitacion.

Fechado a los dias del mes de de

Protesto lo necesario

[NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE O
DE SU REPRESENTANTE LEGAL]
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FORMATO DA-3
(Preferentemente en papel membretado del licitante)
Hojaldel
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
PRESENTE:

Asunto: Declaracidon sobre el articulo 51 fraccién VIl de la LOPSRM.

En referencia a la Invitacion a cuando menos tres personas Nacional No.
que SEMARNAT lleva a cabo para la adjudicaciéon del contrato de
servicios relacionados con la obra publica a precios unitarios, para los trabajos
consistentes en: ¥ "

[NOMBRE DELREPRESENTANTE LEGAL] en mi caracter de representante legal de
[NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que, los estudios, planes o programas que previamente hemos realizado, incluyen
Supuestos, especificaciones e informacién veridicos y se ajustan a los requerimientos
reales de la obra a ejecutar, asi como que consideran costos estimados apegados a las
condiciones del mercado, en términos de lo establecido en los articulos 31, fraccion XVy
51, fraccion VII, segundo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que no se est4 en el Ssupuesto establecido en
los articulos 31, fraccién XV y 51, fraccién VII, segundo parrafo de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas.

Fechado a los dias del mes de de

Protesto lo necesario

[NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE O
DE SuU REPRESENTANTE LEGAL]
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FORMATO DA-4

Hojaldel
(Preferentemente en papel membretado del licitante)

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
PRESENTE:

Asunto: Manifestacién de que el representante cuenta con facultades suficientes para
comprometer a su representada

En referencia a la Invitacion a cuando menos tres personas Nacional No.
. que SEMARNAT lleva a cabo para la adjudicacién del contrato de
servicios relacionados con la obra publica a precios unitarios, para los trabajos
consistentes en: * "

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi caracter de representante legal de
[NOMBRE DEL LICITANTE], MANIFIESTO BAJO PROTESTA A DECIR VERDAD lo
siguiente:

Mediante el presente escrito manifestamos que el suscrito cuenta con facultades
suficientes para comprometer y representar a [NOMBRE DEL LICITANTE] en la
presente Invitacién e indicamos los datos relativos a Constitucion del licitante y a la
personalidad de nuestro representante y los datos requeridos en el parrafo antes
indicado:

De la persona moral:

Clave del Registro Federal de Contribuyentes.

Denominacioén o razén social.

Descripcién del objeto social de la empresa.

Relacién de los nombres de los accionistas o socios.

Numero y fecha de las escrituras publicas en las que conste el acta constitutiva y, en
su caso, sus reformas o modificaciones (sefialar nombre, ndmero y circunscripcion
del notario o fedatario publico que las protocolizd).

6. Inscripcién en el Registro Publico de Comercio.

NN

Del representante:

1.  Nombre.

2. Numero y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las
facultades para suscribir la Propuesta (sefialar nombre, nimero y circunscripcion
del notario o fedatario publico que los protocolizd).

3. Clave del Registro Federal de Contribuyentes

4. Direccién de Correo Electrénico.

Asimismo, manifiesto que tengo total conocimiento de las implicaciones legales y
sanciones en términos de Ley que podrian aplicarse en caso de declarar con falsedad.

Fechado a los dias del mes de de

Protesto lo necesario
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[NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE O
DE SU REPRESENTANTE LEGAL]
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FORMATO DA-5
Copia simple por ambos lados de identificacién oficial vigente, con fotografia.

[El licitante tratdndose de persona fisica, en este formato debera presentar copia simple por ambos lados
de su identificacion oficial vigente, tratandose de personas morales deberé presentar de la persona que

firme la proposicion.]
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FORMATO DA-6

Hojalde1l
(Preferentemente en papel membretado del licitante)

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
PRESENTE:

Asunto: Manifestacién de nacionalidad.

En referencia a la Invitacion a cuando menos tres personas Nacional No.
que SEMARNAT lleva a cabo para la adjudicacién del contrato de

servicios relacionados con la obra publica a precios unitarios, para los trabajos
consistentes en: * "

Manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que la empresa que represento es de
nacionalidad mexicana.

Fechado a los dias del mes de de

Protesto lo necesario

[NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE O
DE SU REPRESENTANTE LEGAL]
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FORMATO DA-7

(Preferentemente en papel membretado del licitante)

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
PRESENTE:

Asunto: Declaracién de integridad.

En referencia a la Invitacion a cuando menos tres personas Nacional No.
. que SEMARNAT lleva a cabo para la adjudicacion del contrato de
servicios relacionados con la obra publica a precios unitarios, para los trabajos
consistentes en: "

Yo nombre del representante legal o persona fisica como representante legal de la
empresa nombre de la empresa manifiesto bajo protesta de decir verdad, que por mi
mismo o a través de interpdsita persona me abstendré de adoptar conductas para que
los servidores publicos de la SEMARNAT induzcan o alteren las evaluaciones de las
proposiciones, resultados de procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones
més ventajosas con relacién a los demas participantes

Fechado a los dias del mes de de

Protesto lo necesario

[NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE O
DE SU REPRESENTANTE LEGAL]
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FORMATO DA-8

Hojalde1
(Preferentemente en papel membretado del licitante)

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
PRESENTE:

Asunto: Interés en participar en el procedimiento de Invitacién.

En referencia a la Invitacion a cuando menos tres personas Nacional No.
. que SEMARNAT lleva a cabo para la adjudicacién del contrato de
servicios relacionados con la obra publica a precios unitarios, para los trabajos
consistentes en: % ", manifiesto BAJO PROTESTA DE

DECIR VERDAD, mi interés en participar en el presente procedimiento de
Invitacién.

Fechado a los dias del mes de de

Protesto lo necesario

[NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE O
DE SU REPRESENTANTE LEGAL]
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FORMATO DA-9

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, INMUEBLES

Y SERVICIOS
Asunto: Manifestacién de informacién reservada y/o confidencial.
Nombre del representante legal o persona fisica en mi caracter de
(cargo)_______y con las facultades conferidas conforme a derecho, manifiesto

que la documentacién presentada como parte de la propuesta técnica y econdémica
que se acompafa al presente procedimiento cumplen con lo siguiente:

Parrafo 1

Que para los efectos de los articulos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Informacién Publica, los documentos que se entregan en nuestra
proposicién o aquellos que sirvan de base con motivo de la formalizacién de
contratos o pedidos no son de naturaleza reservada y/o confidencial. Adicionalmente,
en el caso de los datos personales proporcionados consistentes en nacionalidad,
domicilio, teléfonos, RFC, etc. podran ser publicados en la Plataforma Nacional de
Transparencia, por lo que se autoriza a la Sermanat su publicacion.

Parrafo 2

Que para los efectos de los articulos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Informacién Publica, los documentos y datos que se enlistan a continuacion
y que se anexan a nuestra proposiciéon son de naturaleza reservada y/o confidencial.
Adicionalmente, en el caso de los datos personales proporcionados consistentes en
nacionalidad, domicilio, teléfonos, RFC, etc. éstos no podran publicarse en la Plataforma
Nacional de Transparencia.

1- Informacion FOLIOS MOTIVO
(conforme a articulos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacién Publica)
2.-  Informacién FOLIOS MOTIVO
(conforme a los articulos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacién Publica)

Nota: Solo utilizar el parrafo que corresponda, en ningln caso pueden incluirse los 2
parrafos.

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podré ser reproducido por cada participante en el modo que
estime conveniente, debiendo respetar su contenido.
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FORMATO DA-10

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, INMUEBLES
Y SERVICIOS

Lugar y fecha de expedicion: ............ S
Invitacion a cuando menos tres personas Nacional: ..o,

Asunto: Carta de los articulos 49 fraccién IX y 72
de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas

Yo nombre del representante o apoderado legal como representante o apoderado
legal de la empresa nombre de la empresa manifiesto bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

EN CASO DE SER PERSONA FiSICA:

Que no desempefio empleo, cargo o comisién en el servicio publico o, en su caso, que a
pesar de desempefarlo, con la formalizacién del contrato correspondiente no se
actualiza un Conflicto de Interés.

Asimismo, manifiesto que mi representada no cuenta con personal que haya sido
servidor publico durante el afio previo.

EN CASO DE SER PERSONA MORAL:

Que no desempefio, ni mis socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad,
empleo, cargo o comisién en el servicio publico o, en su caso, que a pesar de
desempefiarlo, con la formalizaciéon del contrato correspondiente no se actualiza un
Conflicto de Interés.

Asimismo, manifiesto que mi representada, ni mis socios o accionistas que ejerzan
control sobre la sociedad, no cuentan con personal que haya sido servidor publico
durante el afio previo.

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podré ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente,
debiendo respetar su contenido.
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PARTE Il: CONTENIDO DE LA PROPOSICION

I1.1.- Parte técnica.

Formato DT-1

Curriculum de los profesionales técnicos al servicio del licitante,
identificando a los que se encargaran de la ejecucién de los trabajos, los
que deben tener experiencia en trabajos similares.

Formato DT-2

Documentos que acrediten la experiencia en trabajos similares, con la
identificacién de los trabajos realizados por el licitante, en los que sea
comprobable su participacién, anotando el nombre de la contratante,
descripciéon de los servicios, importes totales, importes ejercidos o por
ejercer y las fechas previstas de terminaciones, segun el caso.

Formato DT-
3

Organigrama propuesto para el desarrollo de Iso servicios; relacién del
personal indicando especialidad, categorfa y numero requerido, asi
como la horas-hombre necesarias para su realizacién por semana o0 mes

Formato DT-4

Programa de ejecucion general de los servicios, que refleje el porcentaje
de avance en la ejecucién de los trabajos o en la entrega del producto
esperado.

Formato DT-5

Programa cuantificado y calendarizado de utilizaciéon mensual del
equipo requerido, el necesario para proporcionar el servicio, sefialando
caracteristicas, nUmero de unidades y total de horas efectivas de
utilizacién (sin montos).

Formato DT-6

Programa cuantificado y calendarizado, dividido en partidas y
subpartidas de utilizacién mensual del personal que se empleara para
realizar los servicios, indicando la especialidad, nimero requerido, asi
como las horas-hombre necesarias para la prestacion de los servicios (sin
montos).

Formato DT-7

Relaciéon de los bienes y equipos cientificos, informaticos e instalaciones
especiales que, en su caso, se requieran, indicando sus caracteristicas

Formato DT-
8

Metodologia de trabajo propuesta, sefialando sistemas, tecnologias,
procedimientos por utilizar, alternativas por analizar, profundidad del
estudio y forma de presentacion de los resultados, segln el caso

Formato DT-9

Manifestacién escrita Bajo Protesta de Decir Verdad, de conocer los
términos de la Invitacién a cuando menos tres personas, sus anexos y las
modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo de
contrato, los términos de referencia y las especificaciones generales y
particulares del servicio a realizar que la convocante hubiere
proporcionado y su conformidad de ajustarse a sus términos.

Capacidad Financiera

Cumplimiento de Contratos

Pagina 81 de 144




11.2.- Parte econémica.

Formato DE-1

Propuesta econdmica (Catalogo de conceptos), conteniendo descripcion,
unidades de medicién, cantidades de trabajo, precios unitarios con
numero y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de
la proposicion. Este documento formara el presupuesto que servira para
formalizar el contrato correspondiente.

Formato DE-2

Programa cuantificado y calendarizado de utilizacién mensual de la mano
de obra que intervendrd directamente en la ejecucion de los trabajos,
expresada en jornadas e identificando categorias.

Formato DE-3

Programa calendarizado de ejecucién general de los servicios, que refleje
el porcentaje de avance en la ejecucion de los trabajos o en la entrega del
producto esperado.

Formato DE-4

Programa cuantificado y calendarizado de utilizacién mensual de
maqguinaria y equipo de construccion, expresado en horas efectivas de
trabajo, identificando tipo y caracteristicas.

Formato DE-5

Programa cuantificado y calendarizado, dividido en partidas y subpartidas
de utilizacion mensual del personal profesional técnico, administrativo y
de servicio encargado de la direccién, supervision, administraciéon y
ejecucion de los trabajos.
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FORMATO DT-1

Curriculum de cada uno de los profesionales, de conformidad con lo solicitado en el
Apartado XXl “REQUISITOS PARA LA EVALUACION BINARIA.

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DT-3.

El licitante debera utilizar un formato DT-3 por cada profesionista propuesto en el que
deberd anotar lo siguiente:

(A). Nombre del profesionista.

(B). Profesion del profesionista.

(C). Numero del titulo o cédula profesional del profesionista.

(D). Categoria propuesta por el Licitante.

1.

2.

En la columna No. (1) el consecutivo correspondiente.

En las columnas de FECHA DE INICIO Y TERMINO DEL PERIODO LABORADO, (2)
el dia mesy afio, ejemplo 04 de abril de 2006 = 04-1V-2006

En la columna de ANTIGUEDAD EN ANOS, (3) anotar con dos decimales el
resultado del célculo del periodo laborado, considerando las fechas del inicio y
término, ejemplo si inicié a laborar el 06-1- 2000 y terminé de laborar el 06-XI-
2005, los dias laborados son 2,132 que divididos entre 365 dias por afio, representa
una antigiiedad en afos de 5.84., que es el resultado que debe anotar.

En la columna de PUESTO (4) el puesto desempefiado en el periodo
correspondiente.

En las columnas de EMPRESA (5) el nombre o razén social de la empresa, en la
que presto sus servicios.

En las columnas de DESCRIPCION DE LAS OBRAS (6) deberd anotar agquellas con
caracteristicas técnicas y magnitudes similares a las convocadas por SEMARNAT
en esta Invitacion.
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