



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LO-16-512-016000997-N-41-2024**

**OBRAS COMPLEMENTARIAS DE RELLENO DE OQUEDADES CON SUELO LIMPIO
PRODUCTO DE LAS OBRAS DE REMEDIACIÓN DE SUELO SEGUNDA ETAPA REALIZADA
AL INTERIOR DE LA EX UNIDAD INDUSTRIAL FERTIMEX, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE
SALAMANCA, GUANAJUATO**

En la Ciudad de México, siendo las **12:00 horas del 09 de abril de 2024**, en la Sala de Juntas 2 de la Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios, ubicada en Av. Ejército Nacional No. 223, Piso 17 ala "B", Col. Anáhuac I Sección, C.P. 11320, Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, se reunieron los servidores públicos y licitantes, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones motivo de esta licitación, de conformidad con los artículos 33 segundo párrafo, 36 y 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en adelante **"La Ley"** y artículos 59, 60, 61 y 62 de su Reglamento y lo previsto en el punto 13 de la Convocatoria. El Acto fue presidido por el Lic. Carlos Demetrio Aguilar Castillo, Subdirector de Adquisiciones y Obras.

Se confirma que no se recibieron proposiciones de forma presencial en este evento.

Posteriormente se procedió a verificar el envío de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica (CompraNet), reportando el sistema que existen proposiciones para esta Convocatoria como se muestra en el reporte emitido por el mismo sistema y del cual se transcriben los nombres de los licitantes:

No.	Licitante
1	Construcciones Ambientales AJO S.A de C.V. en participación conjunta con Geoenvironmental Services S.A. de C.V. y Construcción e Ingeniería PIHETI S.A. de C.V.
2	Constructora y Servicios PRISMA S.A. de C.V.
3	Maquinaria y Equipo par Ductos S.A. de C.V.
4	Obras y Servicios JISA S.A. de C.V. en participación conjunta con Corporativo AXO S.A. de C.V.

Con fundamento en el artículo 28, segundo párrafo de **"La Ley"**, así como el lineamiento 27, segundo párrafo del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet, se procedió a la apertura de las proposiciones, revisando la documentación presentada, sin entrar al análisis detallado de su contenido, de lo anterior se hace constar lo siguiente:

PARTE I: Documentación distinta de la proposición:

Descripción del documento	Construcciones Ambientales AJO S.A de C.V. en participación conjunta con Geoenvironmental Services S.A. de C.V. y Construcción e Ingeniería PIHETI S.A. de C.V.	Constructora y Servicios PRISMA S.A. de C.V.	Maquinaria y Equipo para Ductos S.A. de C.V.



	Entregó		Entregó		Entregó	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Formato DA-1 Manifestación de domicilio.	✓		✓		✓	
Formato DA-2 Manifestación de los artículos 51 y 78 penúltimo párrafo de la LOPSRM.	✓		✓		✓	
Formato DA-3 Manifestación del artículo 51, fracción VII, conforme lo establece el artículo 31 fracción XV de la LOPSRM.	✓		✓		✓	
Formato DA-4 Manifestación de facultades del representante.	✓		✓		✓	
FORMATO DA-5 Copia simple de por ambos lados de identificación oficial vigente con fotografía.	✓		✓		✓	
FORMATO DA-6 Manifestación de nacionalidad mexicana.	✓		✓			
FORMATO DA-7 Declaración de Integridad.	✓		✓		✓	
FORMATO DA-8 Manifestación de interés en participar en la Licitación.	✓		✓		✓	
FORMATO DA-9 Carta bajo protesta de decir verdad , en la cual manifieste que la persona licitante no se encuentra en ninguno de los supuestos de los artículos 49 fracción IX y 72 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	✓		✓		✓	
FORMATO DA-10 Manifestación de datos reservados y/o confidenciales. (La omisión en la entrega de este escrito no será causa para desechar la proposición).	✓		✓		✓	
FORMATO DA-11 Manifestación de correo electrónico (formato libre)	✓		✓		✓	
FORMATO LIBRE Participación conjunta. Escrito y convenio de participación, conforme al artículo 47 del RLOPSRM.	Si participa de forma conjunta		No participa de forma conjunta		No participa de forma conjunta	

PARTE II: Contenido de la proposición

II.1.- Parte Técnica.

Descripción del documento	Construcciones Ambientales AJO S.A de C.V. en participación conjunta con		Constructora y Servicios PRISMA S.A. de C.V.		Maquinaria y Equipo para Ductos S.A. de C.V.	
	Entregó		Entregó		Entregó	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO



Descripción del documento	Construcciones Ambientales AJO S.A de C.V. en participación conjunta con		Constructora y Servicios PRISMA S.A. de C.V.		Maquinaria y Equipo para Ductos S.A. de C.V.	
	Entregó		Entregó		Entregó	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Formato DT-1: Manifestación escrita Bajo Protesta de Decir Verdad, de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales.	✓		✓		✓	
Formato DT-2: Metodología de trabajo propuesta (procedimiento constructivo)		✓	✓		✓	
Formato DT-3: Curriculum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, y ejecución de las obras.	✓		✓		✓	
Formato DT-4: Documentos que acrediten la especialidad y experiencia en trabajos similares, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso.	✓		✓		✓	
Formato DT-5: Manifestación escrita Bajo Protesta de Decir Verdad en la que señale las partes de los trabajos que subcontratará, en caso de haberse previsto en la convocatoria de Licitación.	✓		✓		✓	
Formato DT-6: Relación de los bienes, maquinaria y equipos de construcción	✓		✓		✓	
Formato DT-7: Análisis de todos los conceptos de trabajo indicados en el catálogo de conceptos, describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, así como la relación de los materiales con sus correspondientes consumos y de mano de obra y maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos, sin considerar costos e importes.	✓		✓		✓	
Formato DT-8: Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupados por materiales más significativos y equipos de instalación permanentes, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos indicando las cantidades a utilizar y sus respectivas unidades de medición. (Sin montos).	✓		✓		✓	
Formato DT-9: Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.		✓	✓		✓	
Formato DT-10: Programa de ejecución general de los trabajos.	✓		✓		✓	



Descripción del documento	Construcciones Ambientales AJO S.A de C.V. en participación conjunta con		Constructora y Servicios PRISMA S.A. de C.V.		Maquinaria y Equipo para Ductos S.A. de C.V.	
	Entregó		Entregó		Entregó	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Formato DT-11: Programa cuantificado y calendarizado de utilización mensual de la mano de obra que intervendrá directamente en la ejecución de los trabajos, expresada en jornadas e identificando categorías (sin montos).	✓		✓		✓	
Formato DT-12: Programa cuantificado y calendarizado de utilización mensual de maquinaria y equipo de construcción (sin monto)	✓		✓		✓	
Formato DT-13: Programa cuantificado y calendarizado, dividido en partidas y subpartidas de utilización mensual del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión, administración y control de la obra para la ejecución de los trabajos (sin montos).	✓		✓		✓	
Formato DT-14: Esquema estructural de la organización de los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección-coordinación de los trabajos (organigrama).	✓		✓		✓	

II.2.- Parte Económica.

Descripción del documento	Construcciones Ambientales AJO S.A de C.V. en participación conjunta con Geoenvironmental Services S.A. de C.V. y Construcción e Ingeniería PIHETI S.A. de C.V.		Constructora y Servicios PRISMA S.A. de C.V.		Maquinaria y Equipo para Ductos S.A. de C.V.	
	Entregó		Entregó		Entregó	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Formato DE-1: Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo.	✓		✓		✓	
Formato DE-2: Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición.	✓		✓		✓	
Formato DE-3: Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo previsto en los artículos 191 y 192 del RLOPSRM.	✓		✓		✓	
Formato DE-4: Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción.	✓		✓		✓	



Descripción del documento	Construcciones Ambientales AJO S.A. de C.V. en participación conjunta con Geoenvironmental Services S.A. de C.V. y Construcción e Ingeniería PIHETI S.A. de C.V.		Constructora y Servicios PRISMA S.A. de C.V.		Maquinaria y Equipo para Ductos S.A. de C.V.	
	Entregó		Entregó		Entregó	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Formato DE-5: Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos.	✓		✓		✓	
Formato DE-6: Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento.	✓		✓		✓	
Formato DE-7: Utilidad propuesta por el licitante.	✓		✓		✓	
Formato DE-8: Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes.	✓		✓		✓	
Formato DE-9: Programa calendarizado de ejecución general de la obra.	Lo Presenta como formato DE-1		✓		✓	
Formato DE-10: Programa de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos	✓		✓		✓	
Formato DE-11: Programa cuantificado y calendarizado de utilización mensual de maquinaria y equipo de construcción, expresado en horas efectivas de trabajo, identificando tipo y características	✓		✓		✓	
Formato DE-12: Programa de erogaciones a costo para maquinaria y equipo de construcción	✓		✓		✓	
Formato DE-13: Integración de cargos adicionales	✓		✓		✓	

PARTE I: Documentación distinta de la proposición:

Descripción del documento	Obras y Servicios JISA S.A. de C.V. en participación conjunta con Corporativo AXO S.A. de C.V.	
	Entregó	
	SI	NO
Formato DA-1 Manifestación de domicilio.	✓	
Formato DA-2 Manifestación de los artículos 51 y 78 penúltimo párrafo de la LOPSRM.	✓	
Formato DA-3 Manifestación del artículo 51, fracción VII, conforme lo	✓	



Descripción del documento	Obras y Servicios JISA S.A. de C.V. en participación conjunta con Corporativo AXO S.A. de C.V.	
	Entregó	
	SI	NO
establece el artículo 31 fracción XV de la LOPSRM.		
Formato DA-4 Manifestación de facultades del representante.	✓	
FORMATO DA-5 Copia simple de por ambos lados de identificación oficial vigente con fotografía.	✓	
FORMATO DA-6 Manifestación de nacionalidad mexicana.	✓	
FORMATO DA-7 Declaración de Integridad.	✓	
FORMATO DA-8 Manifestación de interés en participar en la Licitación.	✓	
FORMATO DA-9 Carta bajo protesta de decir verdad , en la cual manifieste que la persona licitante no se encuentra en ninguno de los supuestos de los artículos 49 fracción IX y 72 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	✓	
FORMATO DA-10 Manifestación de datos reservados y/o confidenciales. (La omisión en la entrega de este escrito no será causa para desechar la proposición).	✓	
FORMATO DA-11 Manifestación de correo electrónico (formato libre)	✓	
FORMATO LIBRE Participación conjunta. Escrito y convenio de participación, conforme al artículo 47 del RLOPSRM.	Si participa de forma conjunta	

PARTE II: Contenido de la proposición

II.1.- Parte Técnica.

Descripción del documento	Obras y Servicios JISA S.A. de C.V. en participación conjunta con Corporativo AXO	
	Entregó	
	SI	NO
Formato DT-1: Manifestación escrita Bajo Protesta de Decir Verdad, de conocer el sitio de realización de los	✓	



Descripción del documento	Obras y Servicios JISA S.A. de C.V. en participación conjunta con Corporativo AXO	
	Entregó	
	SI	NO
trabajos y sus condiciones ambientales.		
Formato DT-2: Metodología de trabajo propuesta (procedimiento constructivo)	√	
Formato DT-3: Curriculum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, y ejecución de las obras.	√	
Formato DT-4: Documentos que acrediten la especialidad y experiencia en trabajos similares, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso.	√	
Formato DT-5: Manifestación escrita Bajo Protesta de Decir Verdad en la que señale las partes de los trabajos que subcontratará, en caso de haberse previsto en la convocatoria de Licitación.	√	
Formato DT-6: Relación de los bienes, maquinaria y equipos de construcción	√	
Formato DT-7: Análisis de todos los conceptos de trabajo indicados en el catálogo de conceptos, describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, así como la relación de los materiales con sus correspondientes consumos y de mano de obra y maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos, sin considerar costos e importes.	√	
Formato DT-8: Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupados por materiales más significativos y equipos de instalación permanentes, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos indicando las cantidades a utilizar y sus respectivas unidades de medición. (Sin montos).	√	
Formato DT-9: Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.	√	
Formato DT-10: Programa de ejecución general de los trabajos.	√	
Formato DT-11: Programa cuantificado y calendarizado de utilización mensual de la mano de	√	



Descripción del documento	Obras y Servicios JISA S.A. de C.V. en participación conjunta con Corporativo AXO	
	Entregó	
	SI	NO
obra que intervendrá directamente en la ejecución de los trabajos, expresada en jornadas e identificando categorías (sin montos).		
Formato DT-12: Programa cuantificado y calendarizado de utilización mensual de maquinaria y equipo de construcción (sin monto)	√	
Formato DT-13: Programa cuantificado y calendarizado, dividido en partidas y subpartidas de utilización mensual del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión, administración y control de la obra para la ejecución de los trabajos (sin montos).	√	
Formato DT-14: Esquema estructural de la organización de los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección-coordinación de los trabajos (organigrama).	√	

II.2.- Parte Económica.

Descripción del documento	Obras y Servicios JISA S.A. de C.V. en participación conjunta con Corporativo AXO S.A. de C.V.	
	Entregó	
	SI	NO
Formato DE-1: Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo.	√	
Formato DE-2: Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición.	√	
Formato DE-3: Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo previsto en los artículos 191 y 192 del RLOPSRM.	√	
Formato DE-4: Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción.	√	
Formato DE-5: Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos.	√	
Formato DE-6: Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento.	√	
Formato DE-7: Utilidad propuesta por el licitante.	√	



Descripción del documento	Obras y Servicios JISA S.A. de C.V. en participación conjunta con Corporativo AXO S.A. de C.V.	
	Entregó	
	SI	NO
Formato DE-8: Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes.	✓	
Formato DE-9: Programa calendarizado de ejecución general de la obra.	✓	
Formato DE-10: Programa de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos	✓	
Formato DE-11: Programa cuantificado y calendarizado de utilización mensual de maquinaria y equipo de construcción, expresado en horas efectivas de trabajo, identificando tipo y características	✓	
Formato DE-12: Programa de erogaciones a costo para maquinaria y equipo de construcción	✓	
Formato DE-13: Integración de cargos adicionales	✓	

La documentación será revisada y analizada cualitativamente por el área requirente y técnica correspondiente, la cual emitirá la evaluación respectiva.

NOMBRE DEL LICITANTE	IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA SIN I.V.A.
Construcciones Ambientales AJO S.A de C.V. en participación conjunta con Geoenvironmental Services S.A. de C.V. y Construcción e Ingeniería PIHETI S.A. de C.V.	\$2'369,700.47
Constructora y Servicios PRISMA S.A. de C.V.	\$1'983,311.63
Maquinaria y Equipo para Ductos S.A. de C.V.	\$7'136,673.62
Obras y Servicios JISA S.A. de C.V. en participación conjunta con Corporativo AXO S.A. de C.V.	\$2'730,405.59

En este acto se entrega al área requirente y técnica, los archivos electrónicos de las proposiciones recibidas en el Sistema CompraNet, para su evaluación correspondiente, mismos que se encuentran en el Expediente de CompraNet número E-2024-00026788, solicitando que la evaluación técnica sea remitida a la Dirección de Adquisiciones y Contratos, **a más tardar a las 16:00 horas del día 11 de abril de 2024.** La evaluación administrativa la llevará a cabo el titular del área contratante, o en quién se delegue dicha facultad. La evaluación económica de las proposiciones la llevará a cabo la Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios, a través de la Dirección de Servicios y Mantenimiento de Inmuebles, o en quién se delegue dicha facultad.



Se informa a los participantes, que el acto de fallo se llevará a cabo **el día 15 de abril de 2024 a las 13:00 horas**, de conformidad con el artículo 61 penúltimo párrafo del Reglamento de "La Ley".


Para efectos de la notificación y en términos del artículo 39 Bis de "La Ley", esta acta estará disponible en la dirección electrónica: <https://compranet.hacienda.gob.mx>, sustituyendo este procedimiento a la notificación personal.

Se informa que se fijará un ejemplar del acta en las oficinas de "LA CONVOCANTE" ubicadas en Av. Ejército Nacional No. 223 piso 17 Ala "B", Col. Anáhuac I Sección, Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, C.P. 11320, Ciudad de México, el acta estará visible a partir de la fecha del cierre de la apertura de proposiciones y hasta el quinto día hábil posterior a dicha fecha.

Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminado este Acto, siendo las 17:44 horas, del día **09 de abril de 2024**.

Esta Acta consta de **15 fojas**, (**10 fojas corresponden al presente instrumento**, **01 foja corresponde al reporte del sistema CompraNet** y **04 fojas corresponden al catálogo de conceptos**) firmada para los efectos legales y de conformidad por los asistentes a este Acto.

POR LA SEMARNAT

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Lic. Carlos Demetrio Aguilar Castillo	Subdirector de Adquisiciones y Obras	
Ing. Raquel Domínguez Martínez	Subdirectora de Gestión para Suelos Contaminados	

EN CALIDAD DE INVITADOS

POR ÁREA DE ESPECIALIDAD EN CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL RAMO MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ing. Miguel Ramos Reyes	Consultor	

POR LA UNIDAD COORDINADORA DE ASUNTOS JURÍDICOS:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Lic. Pedro Eduardo Cárdenas Guzmán	Asesor	

----- FIN DEL ACTA -----

Procedimiento LO-16-512-016000997-N-41-2024

Código del expediente
E-2024-00026788

Número de procedimiento de contratación ①
LO-16-512-016000997-N-41-2024

Estatus del procedimiento de contratación ②
EN APERTURA

Código interno del procedimiento
P-2024-00025400

Nombre del procedimiento de contratación
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE RELLENO DE QUEDADES CON SUELO LIMPIO...

Licitantes que han presentado proposición:

4

Datos Generales Requerimientos Solicitudes de aclaración **Proposiciones** Evaluación Fallo Datos relevantes del contrato Bitácora de acciones

Participantes Proposiciones Presenciales **Validar Proposiciones**

Apertura de proposiciones

Exportar listado Descargar

Lista de licitantes participantes

Núm.	Licitante	Fecha y hora de consulta procedimiento	Fecha y hora de envío de proposición	Fecha y hora de apertura de proposición	En participación conjunta con	Forma de participación	Estatus de participación	Estatus de revisión	Acciones
1	CONSTRUCCIONES AMBIENTALES AJO SA DE CV	04/04/2024 12:19	09/04/2024 08:06	09/04/2024 12:08	2	Electrónica	PRESENTADA	Revisado	Ver
2	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS PRISMA SA DE CV	27/03/2024 10:47	09/04/2024 09:25	09/04/2024 12:10		Electrónica	PRESENTADA	Revisado	Ver
3	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA DUCTOS SA DE CV	08/04/2024 09:36	09/04/2024 09:32	09/04/2024 12:10		Electrónica	PRESENTADA	Revisado	Ver
4	OBRAS Y SERVICIOS JISA SA DE CV	22/03/2024 11:59	09/04/2024 01:47	09/04/2024 12:10	1	Electrónica	PRESENTADA	Revisado	Ver

<< < 1 > >> 10

Acta de presentación y apertura de proposiciones

Construcciones Ambientales AJO, S.A. de C.V., en convenio de asociación con Geoenvironmental Services, S.A. de C.V. y Construcción e Ingeniería PIHETI, S.A. de C.V.

Dependencia: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, INMUEBLES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS

Fecha: 09-abr-2024
Plazo: 28 días naturales
Fecha inicio: 16-abr-2024
Fecha termino: 13-may-2024

Concurso No. LO-16-512-016000997-N-41-2024
Obra: OBRAS COMPLEMENTARIAS DE RELLENO DE OQUEDADES CON SUELO LIMPIO PRODUCTO DE LAS OBRAS DE REMEDIACIÓN DE SUELO SEGUNDA ETAPA REALIZADA AL INTERIOR DE LA EX UNIDAD INDUSTRIAL FERTIMEX, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.


DOCUMENTO DE-8

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
EP-01.	Carga, acarreo de suelo limpio desde el lugar de extracción, hasta su descarga en las oquedades del predio, incluye abundamiento, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.; el relleno será a volteo directo y será extendido de manera homogénea.	m3	37,770.1700	62.74 (* SESENTA Y DOS PESOS 74/100 M.N. *)		2,369,700.47

Total
I.V.A. 16.00%
Total del presupuesto

2,369,700.47
379,152.08
2,748,852.55



Representante común: C.P. Karen López García

Parcial: \$2,369,700.47
Acumulado: \$2,369,700.47





MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
GOBIERNO FEDERAL

000020

SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN AMBIENTAL DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS

FORMATO DE-8

CATÁLOGO DE CONCEPTOS							
N o	Especificación	Descripción del concepto	Cantidad	Unidad	Precio Unitario		Importe
					Con número	Con letra	
1	EP-01	Carga, acarreo de suelo limpio desde el lugar de extracción, hasta su descarga en las oquedades del predio, incluye abundamiento, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.; el relleno será a volteo directo y será extendido de manera homogénea.	37,770.17	m ³	\$52.51	CIN CUE NTA Y DOS PES OS 51/100	\$198331.63

PRECIO SIN IVA

R
μ
Q

MAQUINARIA Y EQUIPO PARA DUCTOS SA DE CV



Concurso No. LO-16-512-016000997-N-41-2024

Obra: OBRAS COMPLEMENTARIAS DE RELLENO DE OQUEDADES CON SUELO LIMPIO PRODUCTO DE LAS OBRAS DE REMEDIACIÓN DE SUELO SEGUNDA ETAPA REALIZADA AL INTERIOR DE LA EX UNIDAD INDUSTRIAL FERTIMEX, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO

Fecha: 09/04/2024
Duración: 28 días naturales
Inicio Obra: 16/04/2024
Fin Obra: 13/05/2024
DOCUMENTO
Formato DE-8

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
EP-01	Carga, acarreo de suelo limpio desde el lugar de extracción, hasta su descarga en las oquedades del predio, incluye abundamiento, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.; el relleno será a volteo directo y será extendido de manera homogénea.	M3	37,770.1700	\$188.95 (* CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 95/100 M.N. *)		\$7,136,673.62

ADMINISTRADOR ÚNICO: DAVID QUINTERO RODRIGUEZ	Acumulado anterior: Monto esta hoja: Acumulado:	\$7,136,673.62 \$7,136,673.62
---	---	----------------------------------

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:
IVA 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

(* OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 40/100 M.N. *)


DAVID QUINTERO RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA DUCTOS SA DE CV
000018



OBRAS Y SERVICIOS JISA, S.A. DE C.V.
EN CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON
CORPORATIVO AXO, S.A DE C.V.



SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

OBRA: OBRAS COMPLEMENTARIAS DE RELLENO DE OQUEDADES CON SUELO LIMPIO PRODUCTO DE LAS OBRAS DE REMEDIACIÓN DE SUELO SEGUNDA ETAPA REALIZADA AL INTERIOR DE LA EX UNIDAD INDUSTRIAL FERTIMEX. UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO

Licitación Pública Nacional no.: LO-16-512-016000997-N-41-2024
Ciudad de México a 09 de abril de 2024



Inicio: 16 de abril de 2024
Termino: 13 de mayo de 2024
Duración: 28 días naturales

Formato DE-8 Catálogo de conceptos						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total

OBRAS COMPLEMENTARIAS DE RELLENO DE OQUEDADES CON SUELO LIMPIO PRODUCTO DE LAS OBRAS DE REMEDIACION DE SUELO SEGUNDA ETAPA, REALIZADAS AL INTERIOR DE LA EX UNIDAD INDUSTRIAL FERTIMEX, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.

EP-01	CARGA, ACARREO DE SUELO LIMPIO DESDE EL LUGAR DE EXTRACCION HASTA SU DESCARGA EN LAS OQUEDADES DEL PREDIO. INCLUYE: ABUNDAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMINETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. EL RELLENO SERA A VOLTEO DIRECTO Y SERA EXTENDIDO DE MANERA HOMOGENEA	M3	37,770.17	\$ 72.29 SETENTA Y DOS PESOS 29/100 M.N.	\$ 2'730,405.59
-------	--	----	-----------	--	-----------------

Total de OBRAS COMPLEMENTARIAS DE RELLENO DE OQUEDADES CON SUELO LIMPIO PRODUCTO DE LAS OBRAS DE REMEDIACION DE SUELO SEGUNDA ETAPA, REALIZADAS AL INTERIOR DE LA EX UNIDAD INDUSTRIAL FERTIMEX, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.

** DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 59/100 M.N. **

Subtotal de Presupuesto

** DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 59/100 M.N. **

\$ 2'730,405.59

16% I.V.A. \$ 436,864.89
Total \$ 3'167,270.48

** TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 48/100 M.N. **

ING. ARMANDO PEDRO JIMÉNEZ RAMÍREZ
REPRESENTANTE COMÚN

